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DRAWING E4 FOR 01 Aug 04 2022
" CONTINUATION EMIS POUR SOUSMISSION 9
SE REPORTER REV'N DATE
4 | . -
project projet
| EHC-DEMOLITION AND
GREENFIELD PROJECT
50 Columbine Drive, Tunney's Pasture, Ottawa

7™\ PARTIAL POWER DEMOLITION PLAN — BASEMENT WEST SCALE 1 : 100 DEMOLITION DU CENTRE D’HYGIENE DU
e/ PLAN PARTIEL DES OUVRAGES DE DEMOLITION DE COURANT AU SOUS-SOL - A L’OUEST FOMELLE 15 100 (TYPICAL) ALL EXISTING ELECTRICAL PANELS AND ASSOCIATED TRANSFORMERS AND DISTRIBUTION EQUIPMENT ARE TO BE COMPLETELY REMOVED. WHERE I;A(!,Lﬁgma;sgigngfegﬁuigyNsEp\;sEtuRrTe,Eoﬁawa

GENERAL NOTES: POSSIBLE REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT AND WIRING FROM SOURCE TO LOAD.
NOTES GENERALES - (DETAIL TYPIQUE) ENLEVER COMPLETEMENT TOUS LES TABLEAUX EXISTANTS DE COURANT AINSI QUE LES TRANSFORMATEURS ET L’APPAREILLAGE DE — —
: DISTRIBUTION CONNEXES. LA Ou POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CABLAGE CONNEXES ET CE, A PARTIR DE LA SOURCE JUSQU’AU E
POINT DE LA GHARGE. PARTIAL POWER DEMOLITION PLAN -
1— ALL ELECTRICAL SYSTEMS ARE TO BE COMPLETELY ISOLATED AND REMOVED. ALL DEVICES, LIGHTING, CONNECTED LOADS AND EQUIPMENT ARE TO BASEMENT WEST
BE COMPLETELY REMOVED. @ ,
, TYPICAL) EXISTING MECHANICAL EQUIPMENT IS TO BE ISOLATED FOR REMOVAL. WHERE POSSIBLE REMOVE ALL CONDUIT AND WIRING BACK TO SOURCE.
2— ALL EXISTING ELECTRICAL DISTRIBUTION EQUIPMENT FROM THE INCOMING SERVICE TO THE CONNECTED LOAD IS TO ISOLATED AND COMPLETELY ’ :
REMOVED. @
, : EXISTING TRANSFORMER VAULT.  EXISTING MV TRANSFORMERS MAY BE PCB CONTAINING. TRANSFORMERS ARE TO BE TESTED FOR PCBS AT START OF
ISOLER ET ENLEVER COMPLETEMENT TOUT L’APPAREILLAGE EXISTANT DE DISTRIBUTION DE COURANT ET CE, ENTRE L’ENTREE DE SERVICE ET LES DEMOLITION.  IF THE TRANSFORMERS ARE FOUND TO BE PCB CONTAINING. THEY WILL NEED TO BE MANDLED AND DISPOSED OF AS PER THE P
CHARGES RACCORDEES. REQUIREMENTS OF THE FEDERAL PCB REGULATIONS SOR/2008/273 AND ALL DOCUMENTATION REQUIRED TO COMPLY WITH FEDERAL PCB REGULATIONS osigne coneu
3= ISOLATIONS ARE TO BE COORDINATED WITH GENERAL CONTRACTOR AND OTHER DIVISIONS TO PERMIT ELECTRICAL SERVICES TO REMAIN 'IN AREAS MUST BE PROVIDED TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE./TRANS/FORMER TO BE DISCONNECTED AND REMOVED, SEE DRAWING E14 FOR SCOPE RELATED TO G. STEWART
WHERE REQUIRED TO FACILITATE DEMOLITION ACTIVITIES. ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR ENSURING AREAS WORKED IN BY OTHER HV SUPPLY. date
TRADES ARE COMPLETELY ISOLATED OR THAT ACTIVE SERVICES ARE WELL IDENTIFIED. , , VOOTE EXISTANTE DE TRANSFORMATEUR. IL SE PEUT QUE LES TRANSFORMATEURS EXISTANTS SOUS TENSION MOYENNE PRESENTENT DES CONCENTRATIONS :
LES OUVRAGES A SECTIONNER OU A ISOLER DEVRONT FAIRE L'OBJET D’UNE COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR GENERAL ET D’AUTRES DIVISIONS DE BPC. L'ON SE DEVRA D'EPROUVER LES TRANSFORMATEURS AU DEBUT DES OUVRAGES DE DEMOLITION ET CE. AFIN DE DETERMINER S'ILS SONT A drawn dessiné
ET CE, AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES D'ELECTRICITE DE DEMEURER A L'INTERIEUR DES LOCAUX DANS LESQUELS CES SERVICES SONT REQUIS CONCENTRATION DE BPC. S| L'ON DETERMINE QU’ILS RENFERMENT DES BPC, IL FAUDRA ALORS LES MANUTENTIONNER ET LES SUPPRIMER EN CONFORMITE M.A. DUFOUR
ET CE, AFIN DE FACILITER LES ACTIVITES DE DEMOLITION. L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN EST RESPONSABLE DE S'ASSURER QUE LES ZONES A AVEC LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LES BPG DU FEDERAL, SOIT LE REGLEMENT SOR/2008/273; EN OUTRE, TOUTE LA DOCUMENTATION REQUISE date
L’INTERIEUR DESQUELLES DOIVENT TRAVAILLER D’AUTRES CORPS DE METIER SONT COMPLETEMENT SECTIONNEES OU ISOLEES OU QUE LES SERVICES SOUR REPONDRE AUX EXIGENCES DES REGLEMENTS FEDERAUX EN MATIERE DE BPC DEVRA ETRE REMISE AU REPRESENTANT DU MINISTERE. L'ON SE DEVRA
A L'ETAT ACTIF SONT BIEN IDENTIFIES. , ’ ’ : iewed iné
, DE DECONNECTER ET D’ENLEVER LE TRANSFORMATEUR; VOIR LE DESSIN E14 AFIN DE RETROUVER L’AMPLEUR DES TRAVAUX SE RAPPORTANT A L’AMENEE reviewe examin
4— THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR DISPOSING OF ANY E—WASTE IN LINE WITH THE PWGSC DOCUMENT 'A GUIDELINE FOR THE DISPOSAL OF DE COURANT SOUS HAUTE TENSION. A Tabalenka
FEDERAL SURPLUS ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT'. :
L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE SE DEBARRASSER DE TOUS LES REBUTS DE TYPE 'E’ DE LA FAGON OU DES FACONS A PARTIR DESQUELLES EXISTING AUTOMATIC TRANSFER SWITCH TO BE DISCONNECTED AND COMPLETELY REMOVED.
DES INSTRUCTIONS ONT ETE FORMULEES A CE SUJET DANS LES LIGNES DIRECTRICES DU DOCUMENT ’A° DE TPSGC ET CE, EN RAPPORT AVEC LA DECONNECTER ET ENLEVER COMPLETEMENT L'INTERRUPTEUR EXISTANT DE TRANSFERT AUTOMATIQUE. approved approuvé
SUPPRESSION D’APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DE SURPLUS DU GOUVERNEMENT FEDERAL. A.Tabalenka
5— ALL FIRE ALARM DEVICES TO BE COMPLETELY REMOVED. EXISTING FIRE ALARM CONTROL PANEL TO BE COMPLETELY REMOVED. REMOVE ALL FIELD DEVICES AND WIRING FROM SOURCE TO DEVICE. date
ENLEVER COMPLETEMENT TOUS LES DISPOSITIFS D’ALARME INCENDIE. ENLEVER COMPLETEMENT LE TABLEAU EXISTANT DE COMMANDE D’ALARME INCENDIE. ENLEVER TOUS LES DISPOSITIFS DE CHANTIER ET TOUT LE CABLAGE ET
CE, A PARTIR DE LA SOURCE JUSQU'AUX DISPOSITIFS. Tender Soumission

DRAWING NOTES:
NOTES DU DESSIN

Jacob Holmer

ALL MECHANICAL UNIT DISCONNECTS AND ELECTRICAL EQUIPMENT IN MECHANICAL ROOM TO BE COMPLETELY REMOVED.

O O

ENLEVER COMPLETEMENT TOUS LES DISJONCTEURS DE MECANIQUE ET L’ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DANS LE LOCAL DE MECANIQUE. PWC Project Manager Gestionnaire de projets TPC
(TYPICAL) ALL EXISTING ELECTRICAL OUTLETS IN ALL ROOMS TO BE ISOLATED AND COMPLETELY REMOVED FROM SOURCE TO LOAD. WHERE
POSSIBLE REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT AND WIRING. FOLLOWING SPLICE, REMOVE REMAINING SECTIONS OF CABLE AND CONDUIT FOR CABLE 10 AND CABLE 39 WHICH STUB INTO THE EXISTING EHC FACILITY. project number No. du projet
(DETAIL TYPIQUE) ISOLER ET ENLEVER COMPLETEMENT TOUTES LES SORTIES EXISTANTES DE COURANT DANS TOUS LES LOCAUX ET CE, A PARTIR DE PROVIDE WATER TIGHT SEAL ON ALL VACATED ENTRIES INTO MANHOLE FOLLOWING REMOVALS. R.069710

UNE FOIS LES TRAVAUX D’EPISSURE TERMINES, ENLEVER LES SECTIONS RESULTANTES DE CABLES ET DE CONDUITS POUR LES CABLES 10 ET 39, QuI

LA SOURCE JUSQU’AU POINT DE LA CHARGE. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CABLAGE CONNEXES. A , ,
RESSORTENT PAR VOIE DE MANCHONS DANS L'INSTALLATION EXISTANTE EHC. PREVOIR UNE BONNE ETANCHEITE A L'EAU A L’EMPLACEMENT DE TOUTES LES

@ (TYPICAL) ALL EXISTING TELECOMMUNICATIONS OUTLETS TO BE COMPLETELY REMOVED. WHERE POSSIBLE REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT AND ENTREES A L'ETAT VACANT DANS LE PUITS D'ACCES ET CE, APRES LES PRESENTES OPERATIONS D’ENLEVEMENT. drawing no. No. du dessin
CABLING.

(DETAIL TYPIQUE) ENLEVER COMPLETEMENT TOUTES LES SORTIES EXISTANTES DE TELECOMMUNICATION. LA OQ POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES ALL ELECTRICAL SERVICES TO/FROM BROOKE CLAXTON BUILDING TO BE REPLACED, CUT AND MADE SAFE. , E

CONDUITS ET TOUT LE CABLAGE CONNEXES. REMPLACER, COUPER ET RENDRE PARFAITEMENT SECURITAIRES TOUS LES SERVICES DE COURANT VERS ET (OU) DEPUIS L'EDIFICE BROOKE CLAXTON. 2
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GENERAL NOTES: NOTES GÉNÉRALES : 1- ALL ELECTRICAL SYSTEMS ARE TO BE COMPLETELY ISOLATED AND REMOVED.  ALL DEVICES, LIGHTING, CONNECTED LOADS AND EQUIPMENT ARE TO ALL ELECTRICAL SYSTEMS ARE TO BE COMPLETELY ISOLATED AND REMOVED.  ALL DEVICES, LIGHTING, CONNECTED LOADS AND EQUIPMENT ARE TO BE COMPLETELY REMOVED.   ISOLER ET ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUS LES SYSTÈMES DE COURANT. ENLEVER TOUS LES DISPOSITIFS, TOUTES LES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE, TOUTES LES CHARGES RACCORDÉES ET L'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE ET CE, SANS EXCEPTION. 2- ALL EXISTING ELECTRICAL DISTRIBUTION EQUIPMENT FROM THE INCOMING SERVICE TO THE CONNECTED LOAD IS TO ISOLATED AND COMPLETELY ALL EXISTING ELECTRICAL DISTRIBUTION EQUIPMENT FROM THE INCOMING SERVICE TO THE CONNECTED LOAD IS TO ISOLATED AND COMPLETELY REMOVED. ISOLER ET ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUT L'APPAREILLAGE EXISTANT DE DISTRIBUTION DE COURANT ET CE, ENTRE L'ENTRÉE DE SERVICE ET LES CHARGES RACCORDÉES. 3- ISOLATIONS ARE TO BE COORDINATED WITH GENERAL CONTRACTOR AND OTHER DIVISIONS TO PERMIT ELECTRICAL SERVICES TO REMAIN IN AREAS ISOLATIONS ARE TO BE COORDINATED WITH GENERAL CONTRACTOR AND OTHER DIVISIONS TO PERMIT ELECTRICAL SERVICES TO REMAIN IN AREAS WHERE REQUIRED TO FACILITATE DEMOLITION ACTIVITIES.  ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR ENSURING AREAS WORKED IN BY OTHER TRADES ARE COMPLETELY ISOLATED OR THAT ACTIVE SERVICES ARE WELL IDENTIFIED. LES OUVRAGES À SECTIONNER OU À ISOLER DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET D'AUTRES DIVISIONS ET CE, AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES D'ÉLECTRICITÉ DE DEMEURER À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX DANS LESQUELS CES SERVICES SONT REQUIS ET CE, AFIN DE FACILITER LES ACTIVITÉS DE DÉMOLITION. L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN EST RESPONSABLE DE S'ASSURER QUE LES ZONES À L'INTÉRIEUR DESQUELLES DOIVENT TRAVAILLER D'AUTRES CORPS DE MÉTIER SONT COMPLÈTEMENT SECTIONNÉES OU ISOLÉES OU QUE LES SERVICES À L'ÉTAT ACTIF SONT BIEN IDENTIFIÉS. 4- THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR DISPOSING OF ANY E-WASTE IN LINE WITH THE PWGSC DOCUMENT 'A GUIDELINE FOR THE DISPOSAL OF THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR DISPOSING OF ANY E-WASTE IN LINE WITH THE PWGSC DOCUMENT 'A GUIDELINE FOR THE DISPOSAL OF FEDERAL SURPLUS ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT'. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DE TOUS LES REBUTS DE TYPE 'E' DE LA FAÇON OU DES FAÇONS À PARTIR DESQUELLES DES  INSTRUCTIONS ONT ÉTÉ  FORMULÉES À CE SUJET DANS LES LIGNES DIRECTRICES DU DOCUMENT 'A' DE TPSGC ET CE, EN RAPPORT AVEC LA SUPPRESSION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE SURPLUS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 5- ALL FIRE ALARM DEVICES TO BE COMPLETELY REMOVED. ALL FIRE ALARM DEVICES TO BE COMPLETELY REMOVED. ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUS LES DISPOSITIFS D'ALARME INCENDIE. DRAWING NOTES: NOTES DU DESSIN : (TYPICAL) ALL EXISTING ELECTRICAL OUTLETS IN ALL ROOMS TO BE ISOLATED AND COMPLETELY REMOVED FROM SOURCE TO LOAD.  WHERE POSSIBLE REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT AND WIRING. (DÉTAIL TYPIQUE) ISOLER ET ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUTES LES SORTIES EXISTANTES DE COURANT DANS TOUS LES LOCAUX ET CE, À PARTIR DE LA SOURCE JUSQU'AU POINT DE LA CHARGE. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CÂBLAGE CONNEXES. (TYPICAL) ALL EXISTING TELECOMMUNICATIONS OUTLETS TO BE COMPLETELY REMOVED.  WHERE POSSIBLE REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT AND CABLING. (DÉTAIL TYPIQUE) ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUTES LES SORTIES EXISTANTES DE TÉLÉCOMMUNICATION. LÀ Où POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CÂBLAGE CONNEXES.
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(TYPICAL) ALL EXISTING ELECTRICAL PANELS AND ASSOCIATED TRANSFORMERS AND DISTRIBUTION EQUIPMENT ARE TO BE COMPLETELY REMOVED.  WHERE POSSIBLE REMOVE ALL ASSOCIATED CONDUIT AND WIRING FROM SOURCE TO LOAD. (DÉTAIL TYPIQUE) ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUS LES TABLEAUX EXISTANTS DE COURANT AINSI QUE LES TRANSFORMATEURS ET L'APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION CONNEXES. LÀ Où POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CÂBLAGE CONNEXES ET CE, À PARTIR DE LA SOURCE JUSQU'AU POINT DE LA CHARGE. (TYPICAL) EXISTING MECHANICAL EQUIPMENT IS TO BE ISOLATED FOR REMOVAL.  WHERE POSSIBLE REMOVE ALL CONDUIT AND WIRING BACK TO SOURCE. (DÉTAIL TYPIQUE) ISOLER L'APPAREILLAGE EXISTANT DE MÉCANIQUE ET CE, À DES FINS D'ENLÈVEMENT. AUX ENDROITS Où LA CHOSE S'AVÈRE POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CÂBLAGE CONNEXES ET CE, EN REVENANT JUSQU'À LA SOURCE. EXISTING TRANSFORMER VAULT.   EXISTING MV TRANSFORMERS MAY BE PCB CONTAINING.  TRANSFORMERS ARE TO BE TESTED FOR PCBS AT START OF DEMOLITION.  IF THE TRANSFORMERS ARE FOUND TO BE PCB CONTAINING, THEY WILL NEED TO BE HANDLED AND DISPOSED OF AS PER THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL PCB REGULATIONS SOR/2008/273 AND ALL DOCUMENTATION REQUIRED TO COMPLY WITH FEDERAL PCB REGULATIONS MUST BE PROVIDED TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. TRANSFORMER TO BE DISCONNECTED AND REMOVED, SEE DRAWING E14 FOR SCOPE RELATED TO HV SUPPLY. VOÛTE EXISTANTE DE TRANSFORMATEUR. IL SE PEUT QUE LES TRANSFORMATEURS EXISTANTS SOUS TENSION MOYENNE PRÉSENTENT DES CONCENTRATIONS DE BPC. L'ON SE DEVRA D'ÉPROUVER LES TRANSFORMATEURS AU DÉBUT DES OUVRAGES DE DÉMOLITION ET CE, AFIN DE DÉTERMINER S'ILS SONT À CONCENTRATION DE BPC. SI L'ON DÉTERMINE QU'ILS RENFERMENT DES BPC, IL FAUDRA ALORS LES MANUTENTIONNER ET LES SUPPRIMER EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DU RÈGLEMENT SUR LES BPC DU FÉDÉRAL, SOIT LE RÈGLEMENT SOR/2008/273; EN OUTRE, TOUTE LA DOCUMENTATION REQUISE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX EN MATIÈRE DE BPC DEVRA ÊTRE REMISE AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. L'ON SE DEVRA DE DÉCONNECTER ET D'ENLEVER LE TRANSFORMATEUR; VOIR LE DESSIN E14 AFIN DE RETROUVER L'AMPLEUR DES TRAVAUX SE RAPPORTANT À L'AMENÉE DE COURANT SOUS HAUTE TENSION. EXISTING AUTOMATIC TRANSFER SWITCH TO BE DISCONNECTED AND COMPLETELY REMOVED. DÉCONNECTER ET ENLEVER COMPLÈTEMENT L'INTERRUPTEUR EXISTANT DE TRANSFERT AUTOMATIQUE. EXISTING FIRE ALARM CONTROL PANEL TO BE COMPLETELY REMOVED. REMOVE ALL FIELD DEVICES AND WIRING FROM SOURCE TO DEVICE. ENLEVER COMPLÈTEMENT LE TABLEAU EXISTANT DE COMMANDE D'ALARME INCENDIE. ENLEVER TOUS LES DISPOSITIFS DE CHANTIER ET TOUT LE CÂBLAGE ET CE, À PARTIR DE LA SOURCE JUSQU'AUX DISPOSITIFS. ALL MECHANICAL UNIT DISCONNECTS AND ELECTRICAL EQUIPMENT IN MECHANICAL ROOM TO BE COMPLETELY REMOVED. ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUS LES DISJONCTEURS DE MÉCANIQUE ET L'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE DANS LE LOCAL DE MÉCANIQUE. FOLLOWING SPLICE, REMOVE REMAINING SECTIONS OF CABLE AND CONDUIT FOR CABLE 10 AND CABLE 39 WHICH STUB INTO THE EXISTING EHC FACILITY.  PROVIDE WATER TIGHT SEAL ON ALL VACATED ENTRIES INTO MANHOLE FOLLOWING REMOVALS. UNE FOIS LES TRAVAUX D'ÉPISSURE TERMINÉS, ENLEVER LES SECTIONS RÉSULTANTES DE CÂBLES ET DE CONDUITS POUR LES CÂBLES 10 ET 39, QUI RESSORTENT PAR VOIE DE MANCHONS DANS L'INSTALLATION EXISTANTE EHC. PRÉVOIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ À L'EAU À L'EMPLACEMENT DE TOUTES LES ENTRÉES À L'ÉTAT VACANT DANS LE PUITS D'ACCÈS ET CE, APRÈS LES PRÉSENTES OPÉRATIONS D'ENLÈVEMENT. ALL ELECTRICAL SERVICES TO/FROM BROOKE CLAXTON BUILDING TO BE REPLACED, CUT AND MADE SAFE. REMPLACER, COUPER ET RENDRE PARFAITEMENT SÉCURITAIRES TOUS LES SERVICES DE COURANT VERS ET (OU) DEPUIS L'ÉDIFICE BROOKE CLAXTON.


