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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
.2 Section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES

1.3

14

Association canadienne de normalisation (CSA International).

A1 CSA S350-M1980(R2003). Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

ACTION ET INFORMATION A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons & soumettre.

Avant d’entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des
déchets conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Soumettre un audit préalable a la démolition ainsi qu’un plan de
déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.

Avant de commencer la démolition des murs porteurs ou des autres murs et lorsque
c’est requis par les autorités compétentes, remettre au Représentant du Ministére
les dessins d’étayage et des reprises en sous-oeuvre, préparés par un Ingénieur
professionnel qualifié qui est enregistré ou titulaire d’un permis de la province de
I'Ontario, tout en montrant les méthodes proposées, pour qu’il en fasse la révision.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Veiller & ce que tous les travaux soient réalisés conformément & CSA S350 et a
toute la réglementation provinciale pertinente.

Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour examiner les conditions existantes a cété de
I'endroit des travaux de démolition prévus.

Réunions :
A1 Tenir des réunions hebdomadaires.
.2 S’assurer de la présence de tout le personnel clé, incluant le surveillant du

chantier, le gestionnaire du projet, les représentants des sous-traitants et du
coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).

.3 A chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de I'état de la
situation touchant la valorisation des déchets.

En cas de changement de dates et/ou des heures de réunion établies au moment de
I'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés par
écrit 24 heures avant I'heure annoncée pour la réunion.
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15 GESTION DES DECHETS ET ELIMINATION

A Avant le début des travaux sur le chantier, soumettre un Plan de réduction des
déchets détaillé conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition. Indiquer :

A1 Les descriptions et les quantités prévues en pourcentages de matériaux qui
seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.

L’horaire de la démolition sélective.
Le nombre et I'emplacement des conteneurs.

La fréquence prévue de 'envoi a la décharge.

oM w N

Le nom et 'adresse des transporteurs, et des installations qui doivent
recevoir les déchets.

2 Le coordonnateur de la gestion des déchets est responsable des exigences
concernant les rapports a accomplir.

3 Soumettre un audit préalable a la démolition ainsi qu’un plan de
déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.

4 Séparer les matériaux du flux de déchets aux fins de réutilisation et recyclage
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

5 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant
du Ministere.

1.6 CONDITIONS EXISTANTES
Revoir le « Rapport sur les substances désignées » et protéger 'environnement.

2 Si des matieres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection, du BPC, de la moisissure ou a toute autre substance figurant sur la liste
des matiéres dangereuses sont découvertes durant I'exécution des travaux, ces
derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent
étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre informé sur-le-champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des instructions écrites a ce sujet. Se
référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

3 Les conditions existantes s’entendent de I'état des structures a démolir au moment
de l'inspection du chantier avant le dépét de la soumission.

4 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés énumérés ci-dessous, et
selon les directives du Représentant du Ministére. Récupérer les éléments désignés
par le Représentant du Ministére. Les remettre au Représentant du Ministére.

Partie 2 Produits

2.1 EQUIPEMENT

A1 Montrer que les outils sont utilisés de maniére a endommager le moins possible les
matériaux devant étre récupéres.
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Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

2 Inspecter le batiment avec le Représentant du Ministére et vérifier I'étendu et
I‘'emplacement des matériaux destinés pour I'enlévement, I'élimination, I'élimination
écologique, le recyclage, la récupération et les matériaux qui vont demeurer sur
place.

3 Avant le début des travaux, examiner le chantier et la structure, pour déterminer la
démarche logique a prendre, pour le démantélement, le traitement ainsi que
I'entreposage.

4 Développer une stratégie pour faciliter la récupération optimale des matériaux a
réutiliser et a recycler durant le démantélement.

5 Obtenir les permis et approbations nécessaires. Fournir les copies au Représentant
du Ministere, avant le début des travaux sur le chantier et ce, en dedans de 24
heures de la demande écrite.

.6 Poser des affiches dans des endroits visibles et dans des languages appropriés, qui
devront indiquer aux travailleurs, sous-traitants et aux camionneurs, I'emplacement
de la mise en oeuvre et du stockage de chaque matériau, I'emplacement des bennes
et leur utilisation. Ex. (BOIS NET SEULEMENT)

7 Repérer les canalisations d’utilités et les protéger adéquatement. Ne pas couper ou
briser les canalisations en service ou sous tension, qui ne doivent pas étre touchées
par les travaux. Aviser et obtenir 'approbation des compagnies d'utilité avant de
commencer la démolition.

.8 Repérer et protéger les utilités existantes du batiment qui traversent les 3¢ et 4¢
planchers, pour désservir d'autres parties du batiment, et qui doivent rester en place.

.9 Débrancher et réacheminer toutes les canalisations électriques, téléphoniques et de
communications rencontrées dans les aires de démolition. Poser des plaques
d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer
sous tension pendant les travaux de démolition, afin d'alimenter d'autres zones.

.10 Débrancher, obturer, boucher ou détourner les canalisations désignées des
installations mécaniques et électriques lorsque c’est nécessaire, c’est-a-dire quand
cela interfére avec I'exécution des travaux, conformément aux exigences de
l'autorité compétente. Inscrire 'emplacement de ces derniers ainsi que
I'emplacement des services préalablement obturer et boucher et indiquer
'emplacement (a la verticale et & I'horizontale) sur les dessins. Etablir un support et
maintenir les tuyaux et les conduits que vous rencontrez.

A1 Tuyauterie d'alimentation en gaz naturel: protéger et/ou relocaliser les
canalisations conformément aux exigences de la compagnie gazéifere ou
selon les instructions du Représentant du Ministére.

A1 Informer le Représentant du Ministére et la compagnie d’utilité concernée sur le
champ si il y a des dommages sur les services qui doivent rester en bon état de
marche.

A2 Informer le Représentant du Ministére sur le champ si un service imprévu doit étre
effectué, et attendre les instructions par écrit sur les mesures correctives qui doivent
étre appliquées.
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3.2

3.3

13

14

15

.16

S'assurer que les activités de démolition nécessitent que les éléments et les
assemblages seront déconstruit et démanteler au lieu d'étre détruits en place.

S'assurer que les assemblages et les matériaux soient transportés des hauteurs
jusqu'au niveau du sol, en utilisant des appareils de levage de la grandeur
appropriée.

S'assurer que les matériaux qui peuvent étre démanteler hors chantier soient
enlevés, pour éviter la production de bruits sur le chantier.

S'assurer que les outils pneumatiques soient équipés de silencieux d'orifice
d'échappement efficaces.

EXIGENCES DU CONTROLE ACOUSTIQUE

Tout les travaux doivent étre réalisés pour assurer le moins de bruit possible et pour
prévenir la propagation du bruit a travers la structure du batiment vers les espaces
adjacents.

A1 La production de faible bruit est défénie comme étant des activités de
déconstruction qui sont intrinséquement silencieuses ou inapercues, ainsi
gue des activités de déconstruction qui ont été limitées pour prévenir l'impact
du bruit comme quoi, aucun bruits de caractére impulsif ne soient
perceptibles et que les niveaux de bruits moyens, sur une étendue de plus
d'une demi heure, n'excédent pas les bruits de fond.

Attitrer un membre de I'équipe de I'entrepreneur, a temps plein, pour agir en tant que
responsable du contrdéle acoustique. L'unique obligation de la personne responsable
sera de coordonner les travaux et d'assumer la responsabilité pour la prévention de
la transmission du bruit aux espaces adjacents. Le responsable du contrdle
acoustique devra:

A1 Préparer et exécuter une méthodologie de démolition qui doit prévenir la
transmission de bruits aux espaces a c6té et en-dessous de la zone des
travaux. Avant le début des travaux de démolition sur le chantier, soumettre,
au Représentant du Ministére, un plan de contrdle du bruit (NCW) pour
approbation.

2 Aux réunions bihebdomadaires, mettre a jour le (NCW) pour identifier les
activités qui nécessiteront des mesures additionnelles pour le contrble
acoustique.

.3 Demeurer vigilant en tout temps sur le chantier, afin de répondre aux
guestions qui pourraient survenir.

4 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, faciliter la déconstruction en
obtenant et mettant disponible des toiles goudronnées isolées, des piéces de
natte en caoutchouc, des pieces de natte de pneu composite et autre
matériaux pouvant absorber les chocs.

MESURES DE PROTECTION

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affaissement
des structures, canalisations d’utilités et parties de batiments a conserver pour éviter
qu’ils soient endommagés. Fournir et installer les piéces de contreventement et
d’étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires. Le cas
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3.4

3.5

3.6

3.7

échéant, réparer les ouvrages endommageés lors des travaux de démolition selon les
directives du Représentant du Ministére.

Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structures ou pour les structures
ou pour les canalisations d’utilités, prendre les mesures de précautions appropriées,
arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministére immédiatement.

Essayer de garder au minimum le bruit, la poussiére et tout dérangement pour les
occupants des batiments adjacents. Se reporter aux exigences de contréle/réduction
acoustique de cette section du devis.

Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du Ministere
pour empécher la migration des poussiéres au sein de I'édifice et autour du site.

Prévoir des écrans temporaires contre la poussiére, des enveloppes de protection,
des garde-corps, des appuis et autres items de protection selon les besoins.
RECUPERATION

Enlever et entreposer les matériaux qui doivent étre récupérés de maniére a ne pas
les endommagés.

A Entreposer et protéger selon les exigences, pour une conservation maximale
des matériaux.

2 Manutentionner les matériaux récupérés comme des matériaux neufs.

ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

Se reporter a la section 01 14 25 — Rapport des substances désignées pour les
matériaux identifiés comme étant hasardeux.

DEMANTELEMENT

Les matériaux enlevés des structures désignées demeurent la propriété de
I'Entrepreneur.

Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et
aux assemblages de matériaux. Exécuter les travaux selon les régles de I'art, afin
d’endommager le moins possible les matériaux, le matériel et les systemes.

Veiller & ce que les sous-traitants et les travailleurs regoivent la formation nécessaire
en vue d’exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.

Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction
doit étre présent sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.

Les travaux doivent étre exécutés conformément a la norme CSA S350 et a toute
autre norme de sécurité pertinente.

Les travailleurs doivent utiliser des systemes antichute adéquats incluant des
harnais de protection et des systemes d’assurance certifiés tel que requis par les
reglements de santé et sécurité applicables.

DEMOLITION

Se reporter a la section 01 00 10 — Instructions générales, Horaire, pour connaitre
les restrictions quant aux jours et aux heures ou les travaux qui produisent du bruit
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3.8

3.9

peuvent étre effectués. Bruit de démolition on veut limiter pour réduire l'impact sur
avoisinant batiments résidentiels et professionnels.

A la fin de chaque journée de travail, s’assurer que 'ouvrage est sir et stable.
Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des
parties qui ne seront pas démolies.

Démolir de fagon a minimiser la poussiére. Pour se faire, garder les matériaux
mouiller selon les directives du Représentant du Ministére.

Maintenir l'intégrité structurelle de la structure en tout temps pendant les démolitions
intérieures sont en cours. Fournir contreventement provisoire si nécessaire

Confiner les matiéres fibreuses (p. ex. les isolants) afin de réduire au maximum le
rejet de fibres dans I'air pendant leur transport a l'intérieur des installations.

Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la fin de
chaque journée de travail, fermer toutes les sources d’éclairage sauf celles qui sont
utilisées pour des fins de sécurité.

Enlever de fagon systématique les éléments de finition, les accessoires ainsi qu le
matériel et les systémes mécaniques et électriques.

Entrepreneur est de fournir une description écrite en profondeur de la démolition
progressive au Représentant Ministére pour approbation avant le début des travaux.
référer a 01 00 10 - Instructions générales pour les exigences de phasage de
démolition générale.

TRAITEMENT

Se reporter a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition pour les autres exigences de traitement.

Désigner les aires de traitement des matériaux de maniére a éliminer les
manutentions en double et prévoir suffisamment d’espace pour assurer un flux
satisfaisant des déchets et des matériaux de rebut.

Séparer les matériaux de maniere a les conserver dans le meilleur état possible en
vue de leur récupération.

Maintenir I'aire de traitement propre et dégagée.

Fournir des conteneurs a déchets séparés et clairement marqués pour chaque
catégorie de matériaux de rebut.

Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur mise en dép6bt.
Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités ou destinés a une élimination
écologique. Placer les matériaux sur des palettes en vue de faciliter leur évacuation
du chantier et leur transport vers des aires d’entreposage.

MISE EN DEPOT

Se reporter a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition pour les autres exigences de traitement.

Etiqueter clairement tout les matériaux mis en dépot, en indiquant la nature et la
quantité de matériaux récupérés.

Nommer des ressources et des mesures de sécurité appropriées pour prévenir le
vandalisme, les dommages et le vol.
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3.10

Mettre les matériaux en dép6t dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation dans
une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

Mettre en dépdt les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit
qui, d’une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des
utilisateurs éventuels s’intéressant a leur réemploi, et qui, d’autre part, n’entravera
pas leur démantelement, leur traitement ou leur transport par camion.

Séparer de 'ensemble des rebuts les matériaux ci-aprés. Les mettre soigneusement
en dépbt a I'endroit indiqué et selon les directives du Représentant du Ministére, en
vue de leur élimination écologique. Exécuter la mise en dép6t conformément a la
réglementation pertinente concernant la sécurité et la prévention des incendies.

A Carreaux de plafond en fibres de verre.

2 Carreaux de plafond en fibres de bois.

.3 Carreaux de plafond en fibres de metal.

4 Colonnes de service jugées non réutilisables par le Représentant du
Ministere.

5 Cablage et conduits.

.6 Prises de courant/interrupteurs.
7 Prises de plancher.

8 Conduits, chicanes, accessoires métalliques de CVCA.
9 Cloisons amovibles.

.10 Rideaux.

A1 Stores et tringles.

A2 Matelas isolants.

.13 Articles divers en métal.

14 Panneaux de gypse.

.15 Carreau céramique.

.16 Tuile de terre cuite.

A7 Tapis-moquettes.

.18 Placage de brique.

.19 Blocs de béton.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

A la fin de chaque quart de travail, enlever tous les matériaux traités. Il n’est pas
permis d’entreposer les matériaux récupéreés sur le site. S’ils génent la progression
des travaux, les matériaux mis en dép6t doivent étre évacuer selon les directives du
Représentant du Ministére. Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dép6t
et devant étre éliminés selon la méme méthode écologique, une fois la collecte de
ces matériaux terminée.

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en
faisant appel aux installations de traitement et organisations acceptant des déchets
approuveées et indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément
aux réglements pertinents. Une autorisation écrite du Représentant du Ministére doit
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3.11

étre obtenue pour recourir a des installations de traitement et organisations
acceptant des déchets autres que celles indiquées dans le plan de réduction des
déchets.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux réglementations pertinentes. Utiliser des décharges
approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets. Ne pas acheminer les
produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le
plan de réduction des déchets sans une autorisation écrite préalable du
Représentant du Ministere.

Fournir des documents de soumission par écrit durant la construction, qui devront
documenter la gestion des déchets enlevés et les sommaires d’ensemble a la fin de
la période de construction, tel que requis a la section 01 74 19 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de
déconstruction.

A 'achévement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les
surfaces en état et nettoyer les aires de travail.

Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de
stationnement, les trottoirs, les appareils d’éclairage touchés par les travaux dans
I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux et dans I'état ou se trouvent les
surfaces adjacentes non touchées.

FIN DE SECTION



Projet n° R069710 ) Section 02 41 16
DEMOLITION DE STRUCTURE

2022.09.06

Page 1
Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 11 Nettoyage.

Section 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES
A Définitions :

A Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits
dangereux comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des
agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions, des
explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui,
mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou sur I'environnement.

2 Références :

A CSA International

A CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in
Demolition of Structures.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section

01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

2 Dessins d'atelier :

A Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des
schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition,
d'étaiement et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés
pour ce faire.

2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le
sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a
exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés
conformément a la LCPE, la LCEA, la LTMD et aux réglements
provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.
1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Protection de I'environnement :
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A Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la
faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils
ne générent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou
acoustique.

2 Il est interdit de brdler des déchets et des matériaux sur le chantier.

3 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

4 Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des
essences minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des
solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des
égouts pluviaux ou sanitaires.

A Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de
ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

5 Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains
adjacents, ni par pompage ni autrement.

.6 Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de
ruissellement contenant des matiéres en suspension ou d'autres
substances nocives, conformément aux exigences des autorités
compétentes et selon les instructions du Représentant du Ministere.

7 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se
trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les
indications.

8 Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de
protection temporaires pour empécher que des substances ou des
matiéres étrangéres contaminent l'air a I'extérieur du chantier.

9 Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage
par voie humide pour empécher le soulévement de la poussiére et des
débris. Appliquer un abat-poussiére sur toutes les voies d'accés
temporaires.

1.6 CONDITIONS EXISTANTES
A Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou
par projection ou a toute autre substance désignée sont découvertes durant

I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de

prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit

en étre informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu
des instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministére.
2 Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir au

moment de l'inspection du chantier, avant le dépét de la soumission.

N

Enlever, protéger et entreposer les éléments récupéreés, selon les
directives du Représentant du Ministére. Récupérer les éléments
désignés par le Représentant du Ministere. Les remettre au Représentant
du Ministére selon les directives regues.
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Partie 2 Exécution
21 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur
les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés
par les eaux de ruissellement ou de poussiéres et de particules
entrainées par le vent, et ce, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les
réparer au besoin pendant les travaux de démolition.

3 Aprés I'achévement des travaux de démolition, enlever les moyens de
lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des
travaux d'enlévement.

2 Protection des ouvrages en place :

A Prendre les mesures temporaires de contrdle de I'érosion et de la
sédimentation et ce, afin d'empécher |'érosion du sol et la décharge
d'écoulements d'eau de support de sol ou de poussiére aéroportée
jusqu'a des propriétés et trottoirs adjacents et ce, en conformité avec les
exigences des Autorités compétentes.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement,
et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.

2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommageés lors des
travaux de démolition selon les directives du Représentant du
Ministere.

2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de
démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou
de I'ouvrage pour les structures ou les ouvrages adjacents et pour les
canalisations de services publics, prendre les mesures de précaution
appropriées, arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

3 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systéme d'évacuation
des eaux de surface, les ascenseurs ainsi que les systemes électriques
et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.

2.2 DEMOLITION
A Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 01 74 21— Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.
2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour I'exécution des travaux de
démolition.
3 Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les

autorités compétentes en matiére de protection de I'environnement, et en
débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires
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afin de réduire au minimum les dangers pendant leur enlévement et leur
évacuation.

Avant d'entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matiéres contaminées
ou dangereuses selon les directives du Représentant du Ministére et les éliminer
selon des méthodes slres. Se reporter a l'article Conditions existantes, dans la
PARTIE 1.

Enlever tous les éléments d'architecture, de mécanique et de I'électricité avant la
mise en route des ouvrages de démolition de nature structurelle.

Entreprendre tous ouvrages de démolition sans endommager le batiment
existant a proximité de la ligne quadrillage 1. Marteler le béton dans une largeur
de 305mm et ce, a partir du joint de dilatation et avant la mise en route d'autres
travaux.

Les travaux de démolition devront partir du niveau de I'appentis, avec un
prolongement vers le bas et ce, jusqu'au niveau de la fondation.

Prévoir des étais latéraux ou en plan d'excavation pour les murs de fondation et
ce, avant I'enleévement de la dalle de plancher au niveau du rez-de-chaussée.

Ne pas entreprendre les travaux sans d'abord étre en possession des dessins
d'atelier de démolition et ce, a I'état approuvé.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sir et stable.

Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiére
possible. Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du
Ministere.

Démolir les murs en macgonnerie et en béton de maniére a obtenir des piéces de
dimensions appropriées a la réutilisation prescrite.

Enlever les éléments de charpente.

Confiner les matieres fibreuses afin de réduire au maximum le rejet de fibres
dans l'air pendant leur transport a l'intérieur des installations.

Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode
écologique précisée par le Représentant du Ministére.

A Pour ce qui est de la valorisation des déchets, le Représentant du
Ministére pourra, en temps et lieu opportuns, proposer d'autres méthodes
d'élimination des déchets de démolition.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de
démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes.

Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible.

A A la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources
d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
N Section 01 14 25 — Substances désignées.
2 Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautionsminimales.
3 Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
4 Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.
5 Section 02 83 20 — Plomb — Mesures de précautions
.6 Section 02 84 00 — Assainissement - BPC (Biphényles polychlorés)
7 Section 02 89 00 — Précautions relatives a lasilice
1.2 REFERENCES
N Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées)
pour les détails sur les matiéresdangereuses
2 Le site des travaux peut impliquer un contact avec I'un ou l'autre des produits
suivants :
A Amiante
2 Plomb
3 Mercure
4 Silice
5 BPC
.6 Moisissures
e Halocarbures
.8 D'autres matiéres dangereuses
3 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999).
A Réglement sur l'exportation et limportation des déchets dangereux,
(DORS/2005-149).
4 Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées
5 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres utilisées au travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

.6 Code national de prévention des incendies duCanada, 2015.
Ve Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 1992

.8 Réglement sur le transport des marchandises dangereuses
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1.3 DEFINITIONS

A Marchandise dangereuse: Produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critere
de danger établi dans ceréglement.

2 Matiere dangereuse: Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il
était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matiére
dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur I'environnement ou
sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
I'environnement.

3 Déchet dangereux: Toute matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins
auxquelles elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou
éliminée.

4 Systéme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT): Systeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. L'étiquetage, les fiches signalétiques et les
programmes de formation des travailleurs sont les moyens utilisés, selon le
SIMDUT, pour transmettre les informations sur les matiéres dangereuses. Le
SIMDUT est mis en oeuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

1.4 ACTION ET SOUMISSION D’'INFORMATION
A Fiches techniques:

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matiéres dangereuses visées.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

.2 Soumettre au Représentant du Ministére les fiches signalétiques a jour pour
chaque matiére dangereuse requise sur le chantier, avant qu'elle y soit
amenee.

.3 Soumettre au Représentant du Ministére un plan de gestion des matieres
dangereuses, indiquant le nom de toutes les matiéres dangereuses, leur
utilisation, leur emplacement, I'équipement de protection individuelle requis
ainsi que les arrangements qui ont été pris quant a leur élimination.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

N Coordonner le stockage des matiéres dangereuses avec le Représentant du
Ministére et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matieres etdes déchets dangereux.

2 Stocker et manutentionner les matiéres et les déchets dangereux conformément aux
lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial.

3 Stocker et manutentionner les matiéres inflammables et les matiéres combustibles
conformément aux exigences les plus récentes du Code national de prévention des
incendies du Canada.
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On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de naphte
ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées.

N Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans des
récipients approuveés portant le label d'homologation des Laboratoiresdes
assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur
des batiments.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité
d'une flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius, par
exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni
comme produits de nettoyage.

Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou
combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des contenants approuvés, dans un
endroit sOr et ventilé.

Respecter les reglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les
endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matiéres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant
5 L dans le cas des substancesliquides:

N Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients fermés et
scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux conformément
aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

4 Séparer les matieres et les déchetsincompatibles.

5 S'assurer que les matieres et les déchets dangereux différents ne sont pas
mélangés.

.6 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans un endroit sir, dont
l'accés estcontrélé.

e Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de I'aire de stockage.

.8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dansl'environnement.

9 Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de

déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.

.10 Tenir a jour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ou seront
consigneés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.
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A1 S'assurer que le personnel a regcu une formation appropriée, conformément aux
exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

12 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du
Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére dans les 24
heures suivant l'incident.

1.6 TRANSPORT

A Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformémentalaloi
sur le transport des marchandises dangereuses et au Réglement sur le transport
des marchandises dangereuses, du gouvernement fédéral, et aux reglements
provinciaux pertinents.

2 Respecter les exigences ci-aprées si des déchets dangereux sont produits sur le
chantier:
A Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministére.
2 S'assurer que I'on respecte les lois et les reglements fédéraux, provinciaux
et municipaux concernant les producteurs de déchets dangereux.
3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales a

prendre les matiéres dont il s'agit.

4 Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation
prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant
que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des réglements provinciaux et fédéraux pertinents.

.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de transport
ou le transport de marchandises dangereuses ont regu une formation
adéquate.

Ve Fournir au Représentant du Ministére une photocopie de tous les documents
d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministére une photocopie du manifeste rempli.

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére dangereuse
au Représentant du Ministére et a l'autorité provinciale compétente.
Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de
matiére dangereuse.

Partie 2 Produits
21 MATERIAUX/MATERIELS
N Apporter sur le chantier seulement la quantité de matiéres dangereuses nécessaires

pour effectuer les travaux.
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2 Garder les fiches signalétiques a proximité de I'endroit d'utilisation des matiéres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces
derniéres.
Partie 3 Exécution
3.1 ELIMINATION
N Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et

reglements pertinents du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux.

2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage
rentable.
3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitementet

d'élimination de déchets dangereux.

4 Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.
5 Il est interdit d'évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d'eau, un égout

pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrélée.

.6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux réglements
provinciaux pertinents.

e Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre
les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangeés avec
des déchets contaminés.

.8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme
solutions de rechange a la mise en décharge, par exemple:

recyclage de déchets dangereux d'une maniére quien constitue I'élimination;
brllage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
recyclage des accumulateurs auplomb;

recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant
étre récupérés de fagon rentable.

w o

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-aprés :
L’enlevement de matériaux amiantés et non friables, et si I'enlévement
comme tel se fait sans rien casser, couper, forer, déchirer, meuler,
poncer ou vibrer.
L’enlévement de matériaux amiantés et non friables, et si I'enlévement
comme tel se fait en cassant, en coupant, en forant, en déchirant, en
meulant, ou en vibrant les matériaux; en outre, les matériaux devront étre
humectés afin de contréler la dispersion de poussiére et de fibres et la
réalisation des travaux ne devra se faire que par I'emploi d’outils portatifs
et non motoriseés.
2 Se reporter a la section devis 01 14 25 - Substances désignées, afin de
retrouver les détails sur les matériaux amiantés.
3 Pour obtenir de plus amples détails sur les matériaux contenant de I'amiante
(MCA) identifiés, comme des détails sur la friabilité, les emplacements, les
quantités et I'état, consulter la base de données salle par salle concernant les
MCA, qui se trouve a l'intérieur du dossier de soumission.
1.2 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 14 25 — Substances désignées
2 Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes
3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales
4 Section 02 86 00 — L’Enlévement de plomb
5 Section 02 81 01 — Matiéres dangereuses
.6 Section 02 84 00 — Assainissement - BPC (Biphényles polychlorés)
7 Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice
1.3 REFERENCES
A Office des normes générales du Canda (ONGC) :
.1 CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.
2 Ministére de la Justice Canada (Jus).
.1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
3 Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.
.1 Fiches signalétiques (FS).
4 Transport Canada (TC).

.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
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5 Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.
.1 General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
ULC; Laboratoires des assureurs du Canada.
Conseil national mixte — Partie X| — Substance dangereuses.
Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0. 1990, c. O1 (OSHA)

A Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées —
Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les
travaux de réparation, ainsi modifié.

2 Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
3 O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

1.4 DEFINITIONS

A Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour recueillir et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou
I'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant tensioactif, non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne
imprégnation des fibres d'amiante.

3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus
d'amiante en poids de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions
existantes, y compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

4 Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent
ou qui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

5 Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants
des organismes de réglementation compétents.

.6 Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier:
A qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail;

2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
réglements qui s'appliquent au travail,

3 qui posséde une connaissance de tous les risques professionnels
potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

7 Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogéene par un contréle des fuites du filtre a trés haute efficacité (HEPA).
D.O.P. = Matiére particulaire a I'huile dispersée.

.8 Matériaux friables :
A matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a
mains nues.
9 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant

'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que
I'on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.
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1.5

1.6

.10 Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre

émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.

A1 Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de

la zone de désamiantage.

12 Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable

dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres
endroits ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a
assurer une protection et un confinement adéquats.

13 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air

comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La
capacité du pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du

Ministére que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination
des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)

provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

3 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une

assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

4 Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le

transport et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de
suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été regus et
éliminés de fagon adéquate.

5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en

contexte amianté ont regu une éducation et une formation appropriées, telles
que présentées par une personne compétente dans les contextes suivants :
dangers associés a une exposition a de 'amiante, hygiéne personnelle saine
et bonnes pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte
amianté; en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et
I'élimination de masques respiratoires et de vétementsprotecteurs.

.6 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du

Ministére, que le fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires
remis en propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen
d'un essai avec fumée irritante.

e Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan

de travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences

de I'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en matiére
de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et
celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses
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prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle
les travaux seront exécutés.

2 Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré a demi-masque
avec filtre a particules N-100, R-100 ou P-100,
personnellement remis en propre a I'employé et portant
une marque indiquant son efficacité et son usage,
assurant une protection adéquate contre I'amiante et
acceptable aux autorités provinciales compétentes.
L'appareil respiratoire doit assurer un contact étanche sur
le visage de la personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule
ou d'un casque. L'appareil respiratoire doit étre nettoye,
désinfecté et inspecté aprés chaque poste de travail ou
plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis pour
'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque usage
lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et
sanitaire. L'employeur doit établir des procédures
concernant le choix, l'utilisation et I'entretien des appareils
respiratoires; un exemplaire de ces procédures doit étre
remis et expliqué a chaque travailleur tenu de porter un
appareil respiratoire. Aucun travailleur ne doit étre affecté
a une tache nécessitant le port d'un appareil respiratoire
s'il n'a pas la capacité physique d'exécuter la tache en en
portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Client et (ou) son
Représentant), qui ne retiennent pas facilement des fibres
d’amiante et (ou) qui ne permettent pas la pénétration de
fibores damiante dans le matériel. Les vétements
protecteurs devront étre fournis par 'Employeur et portés
par chaque travailleur devant entrer dans la zone de
travail; par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin dempécher que les fibres
d’'amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

2 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.



projet n° : R.069710 Section 02 82 00.01

2022.09.06

DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MINIMALES
Page 5 de 9

1.7

3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut
décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, a
I'aide d'un aspirateur HEPA ou a l'aide d'un linge humide, ou, si
ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants
doivent étre étanches a la poussiére et a I'amiante, ils doivent
convenir a ce type de déchets, étre marqués comme renfermant
des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou
un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone
de travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a
intervalles réguliers.

4 Prévoir, a l'intérieur ou a proximité des zones de travail, les
installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.

5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage
lorsqu'ils quittent une zone désamiantage.

6 Vérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les
cheveux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur
place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants
désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux. L’emplacement et le transport de
tous les conteneurs de déchets sur place devront étre approuvés par écrit par
le Représentant du Ministére et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux réglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux
endroits désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux,
provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets
amiantés dans des sacs de 0,15 mm doublés et scellés ou encore dans des
fats étanches. Marquer avec soin les sacs ou les f(ts de déchets en utilisant
les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits
au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par
des moyens approuves, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

21

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer a la section de devis 01 14 25 associés a cette section et qui font
parties de documents de soumission pour plus de détails sur les matériaux
amiantés.

Pour obtenir de plus amples détails sur les matériaux contenant de 'amiante
(MCA) identifiés, comme des détails sur la friabilité, les emplacements, les
quantités et I'état, consulter la base de données salle par salle concernant les
MCA, qui se trouve a l'intérieur du dossier de soumission.

Informer le Représentant du Ministere de la présence de tout matériau
amianté découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les
dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne
pas déplacer ces matériaux avant d'avoir regu des instructions a ce sujet de la
part du Représentant du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression

d’amiante dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par
le Représentant du Ministére.

FORMATION DU PERSONNEL

A
2
3
4

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des
documents garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont
recu une formation adéquate concernant les risques d'une exposition a
'amiante, les mesures d'hygiéne personnelle et les méthodes de travail
appropriées ainsi que les regles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et
I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :
I'ajustement des matériels;
l'inspection et I'entretien des matériels;
le nettoyage et la désinfection des matériels;
les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

A
2

Feuilles de recouvrement

Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylene et de
50 % d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration
suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.
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Partie 3

3.1

3.2

Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants
a double enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne
2 refermable de 0,15 mm d'épaisseur.
3 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe

intérieure, doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de métal
lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est
pas le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable fait
de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthyléne
refermable de 0,15 mm d'épaisseur.

4 Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets
amiantés une eétiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les
deux langues officielles, les risques liés a I'amiante, de fagon qu'elle soit
bien visible, une fois le contenant scellé et prét pour la mise en décharge
et en conformité avec le Réglement de I'Ontario 278/05, ainsi modifié.

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs a I'intérieur des zones de désamiantage et ce, en touttemps.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, l'enlevement ou toute autre
manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

L’on se devra de cacher a la vue du grand public tous les travaux de suppression
de matériaux amiantés a I'extérieur qui exigent que les travailleurs portent des
vétements protecteurs jetables et des masques respiratoires assortis; pour ce
faire, 'on se devra d'’utiliser des barrieres visuelles.

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en
repérant toutes les voies qui y donnent accés, a l'aide, au moins, d'étiquettes
d'avertissement imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les
risques liés a I'amiante.

A Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de
désamiantage ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer
un déplacement de cette derniére.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble par
ailleurs approprié.

3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la
poussiére déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage
au moyen de mesures appropriées aux travaux a executer.

.1 Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des
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revétements de sol de la zone de désamiantage ou la poussiére et les
fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére, étre confinées de
fagon sécuritaire.

4 Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés,
percés ou autrement déplacés, sauf si I'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére
possible.

3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle par le
Représentant du Ministére.

4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des zones

adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis
parfaitement nettoyées.

5 Le coupage, le fagonnage, le meulage, le forage, I'abrasion ou la modification de
matériaux amiantés non friables devront étre réalisés a l'aide d’outils non
motorisés seulement.

.6 Nettoyage :

A A intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dés
l'achévement de ces derniers, enlever la poussiére et les déchets
amiantés a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
d'amiante; les mouiller et les plier de manieére a confiner la poussiére,
puis les déposer dans des sacs de plastique.

3 Nettoyer 'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges
humides ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un
second sac a déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de
la zone de désamiantage.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge
et s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé
des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que
soient observés les lignes directrices et les réglements pertinents relatifs
a I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées
par I'exécution des travaux.

3.3 INSPECTION

A Entreprendre l'inspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le
tout est conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences
des Autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas
été approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer I'arrét
des travaux, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére .
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2 Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le
respect des conditions suivantes :
A la conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres.
2 le niveau final d'achevement des travaux et de propreté des lieux.
3 I'Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les

matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer
I'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés.

3 Le Représentant du Ministére suspendra les travaux en cas de fuite ou de
risque de fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a l'extérieur
des zones de travail.

4 Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le
niveau de rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
A1 Section 01 14 25 —Substances désignées.
2 Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.
4 Section 02 83 20 — Précautions relatives au plomb
5 Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice
1.2 REFERENCES
A1 Office des normes générales du Canada (CGSB).
A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.
2 Ministére de la Justice Canada (Jus).
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
3 Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.
A1 Fiches signalétiques (FS).
A Transport Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses.
Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.
A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
Conseil national mixte
A Partie XI — Substances dangereuses
9 Norme sur la gestion de 'amiante de SPAC.
.10 Code canadien du travail partie Il
A1 Reglements canadiens sur la santé et sécurité en milieu de travail
A1 Ministére du Travail de I'Ontario (« MoL »).

A1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A Reglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Reéglement de I'Ontario 490/09 - Substances désignées, de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de 'Ontario R.S.0O. 1990, ainsi
modifié.

.3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
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1.3

DEFINITIONS

Eau traitée: eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné
a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des
fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entraineront, ou
pourront entrainer, la mise en suspension de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministere et représentant(s) des organismes
de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travalil,

3 Qui connait tous les dangers réels et potentiels en matiére de santé et de

sécurité en milieu de travail.

Voie de passage a portes-rideaux. Arrangement d’ensembles de fermeture, pour
ainsi permettre le passage d’un local a un autre et ce, toujours en permettant un
mouvement minimal de l'air entre les deux locaux; de facon typique, cette
construction peut s’élaborer comme suit :

A1 Disposer deux feuilles de polyéthyléene l'une a c6té de l'autre, avec
chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du cété vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords dégagés du polyéthylene par I'apport de ruban a
conduits et d’'un poids le long du rebord inférieur du rideau, pour ainsi
assurer une fermeture appropriée.

3 Chaque feuille de polyéthylene doit chevaucher l'ouverture d'au moins 1,5
m et ce, de chaque coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité de I'élément a
pression négative et ce, en se fondant sur I'essai de fuites a filtre HEPA ainsi que
sur 'emploi de particules d’huile dispersées. (PHD ou « D.O.P. » en anlais).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiéres a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :

A1 Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de 0,25
mm (10 mils).

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur
avec orifices d'entrée élastiques intégrés.
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1.4

.10

A1

12

.13

14

15

3 Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes, situées au
sommet et approximativement au centre du sac.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la
tuyauterie.

5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers ou
les mémes sacs doivent étre utilisés a différents endroits.

Plan de travail se rapportant a des matériaux dangereux. Un rapport succinct et
identifiant 'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les
méthodes que I'on se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et
éliminer les matériaux en cause.

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP. Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont
les bords, les traversées, les entalilles, les déchirures et les autres interruptions de
continuité ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a l'extérieur
de la zone de désamiantage.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé, capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du
Ministere que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des
déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport
et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant
gue les déchets amiantés ont effectivement été recus et éliminés de facon
adéquate.

Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte
amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que
présentées par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers
associés a une exposition a de 'amiante, hygiene personnelle saine et bonnes
pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté; en outre,
la formation devra aussi porter sur 'emploi, le nettoyage et I'élimination de
masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision
a suivi un cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et
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15

.10

approuvé par le Représentant du Ministere. Au moins un superviseur doit étre
désigné pour chague groupe de dix travailleurs.

Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la
commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les
données relatives aux risques d'incendie et a l'inflammabilité des matériaux, et les
fiches signalétigues (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés,
notamment :

A1 Les produits d'encapsulage;
2 L'eau traitée; et
3 Les produits d'obturation & séchage lent.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a I'effet
que chaque Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé
les tests requis en la matiére (Certificats d’essai d’essayage). Soumettre les
travailleurs a des essais d’ajustement du masque (du point de vue qualitatif a tout
le moins lorsqu’il s’agit d’'un demi-masque respiratoire ou quantitatif dans le cas
d’'un masque respiratoire recouvrant I'ensemble du visage), le tout étant fondé sur
la prévision d’'un masque respiratoire qui est personnellement émis a chaque
individu.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
I'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux en matiére de protection contre l'amiante. En cas de
divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en
vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

A1 Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.
A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et

les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénetrent dans la zone de
désamiantage comprennent ce qui sulit :

A Au minimum, un appareil respiratoire a cartouches de
filtrage HEPA P-100, N-100 ou R-100 et & masque complet,
remis en main propre a I'employé et portant une marque
indiquant son efficacité et son usage, assurant une
protection adéquate contre I'amiante et acceptable aux
Autorités compétentes provinciales. Le masque respiratoire
devra étre aménagé de sorte a offrir une étanchéité efficace
entre le masque et le visage du travailleur, sauf si le masque
respiratoire est aménagé avec une hotte ou avec un
casque. Le masque respiratoire devra étre nettoyé,
désinfecté et inspecté apres chaque usage de chaque quart
de travail ou plus souvent si la chose s’avére nécessaire,
lorsqu’il s’agit d’'un masque émis a I'usage exclusif d’'un seul
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travailleur ou aprés chaque usage lorsqu’il est utilisé par
plus  dun ftravailleur. Les parties composantes
endommagées ou détériorées du masque devront étre
remplacées avant son utilisation par tout travailleur; et
lorsqu’il n'est pas utilisé, le masque devra alors étre
entreposé dans un endroit pratique, propre et tout a fait
sanitaire. L’employeur se devra d’établir des procédures
écrites en rapport avec la sélection, 'emploi et le soin des
masques respiratoires et une copie de ces procédures
devra étre remise a chaque travailleur qui se doit de porter
un masque respiratoire et qui se devra aussi de passer en
revue ces procédures. Ne pas assigner un travailleur a une
opération nécessitant le port d’'un masque respiratoire si
ledit travailleur n’est pas physiquement apte a réaliser
'opération alors qu'il utilise 'appareil respiratoire.

2 Vétements protecteurs en polyéthylene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Client et (ou) son
Représentant), qui ne retiennent pas facilement des fibres
d’amiante et (ou) qui ne permettent pas la pénétration de
fibores damiante dans le matériel. Les vétements
protecteurs devront étre fournis par 'Employeur et portés
par chaque travailleur devant entrer dans la zone de travail;
par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin d’'empécher que les fibres
d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la
zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a l'aide
d'un linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans
des contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants doivent étre
étanches a la poussiére et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets,
étre marqués comme renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un
linge humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone
de travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a intervalles
réguliers.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
une zone de désamiantage. Les postes de lavage doivent étre situés a l'intérieur
ou a proximité de la zone de désamiantage.

S'assurer que I'étanchéité du masque de I'appareil respiratoire de tout travailleur
pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du
visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :
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1.6

1.7

1.8

A Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé
aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de
protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches a
suivre.

.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer dans
une zone de désamiantage et pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15
mils doublés et scellés ou encore dans des flts étanches. Marquer avec soin les
sacs ou les fats de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 -Substances désignées, pour les détails
sur les matériaux amiantés.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans
le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
matériaux avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans [I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant ministériel. Le calendrier des travaux doit étre approuveé par écrit
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1.9

Partie 2

2.1

A4

par_le représentant ministériel avant le travaux. L’entrepreneur devra étre
disponible & travailler de facon continuelle du début a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a l'amiante, les mesures
d'hygiene personnelle, les méthodes de travail appropriées, I'emploi de ainsi que
les regles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au
moins comprendre ce qui suit :

A1 L’ajustement des masques respiratoires;

2 L’inspection et I'entretien des matériels;

3 La désinfection des matériels;

4 Les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée
et compétente.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS
Feuilles de recouvrement et de confinement

A1 Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50
% d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

A1 L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0,15
mm d'épaisseur (ou un sac a gants, lorsque la méthode du sac a gants est
employée).

2 L'enveloppe extérieure, dans lagquelle sera introduite I'enveloppe intérieure,
doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de métal lorsque les
déchets contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas,
I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable fait de fibres ou
de métal, ou encore un second sac de polyéthylene refermable de 0,15
mm d'épaisseur.

.3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement
imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a
I'amiante sur tous les contenants de déchets amiantés de fagon qu'elle soit
bien visible, une fois le contenant scellé et prét pour la mise en décharge.

Sac a gants
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Partie 3

3.1

3.2

A Produits acceptables: produits de marque Safe-T-Strip, de modéle
approprié aux travaux a exécuter, ou produits équivalents approuvés par
écrit par le représentant ministériel.

2 Les sacs a gants doivent étre munis de :

A Manches et gants scellés en permanence par rapport au corps du
sac de maniére que le travailleur puisse accéder a l'isolant et le
manipuler a l'intérieur du contenant scellé et ce, tout au long de la
période de travalil.

2 Soupapes ou ouvertures permettant d'introduire un tuyau
d'aspiration et la buse d'un pulvérisateur d'eau tout en maintenant
I'étanchéité par rapport au tuyau, au conduit ou a tout autre élément
similaire;

3 Porte-outils doté d'un drain;

4 Fond sans couture et moyen permettant de sceller la partie
inférieure du sac;

5 Fermeture-éclair robuste a deux directions et sangles amovibles si
le sac doit étre déplacé durant les opérations.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces,
tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit
(8) heures aprés application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

A Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la
flamme et un indice de pouvoir fumigene inférieur a 50; il doit également
étre compatible avec le nouveau matériau ignifuge.

Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.

Exécution

SUPERVISION
Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travauy, installer, & chaque acces a une zone de désamiantage,
des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parentheses
correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : « ATTENTION -
FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm)/ PERSONNEL AUTORISE
SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE PROTECTION ASSIGNE
EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION DE POUSSIERE D'AMIANTE
PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».
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2 Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces

de la zone de travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un
déplacement de cette derniere.

A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble approprié,
a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiere
déposée sur les surfaces.

.3 Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a executer.

A1 Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de travail ou la poussiere et les fibres
d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniere, étre confinées de fagon
sécuritaire.

2 Monter des abris en feuillards de polyéthyléne autour des zones de travail
d’intérieur de type 2, fermer le systéeme de ventilation de mécanique
desservant ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation
alimentant les zones en cause ou servant de conduits d’extraction. Les
zones de travail de désamiantage a I'extérieur devront étre séparées des
autres zones et ce, en se servant de barriéres visuelles afin d’empécher
gue les membres du grand public voient les opérations de désamiantage.

4 Retirer les matériaux laches a l'aide d'un aspirateur HEPA; avant et pendant
I'exécution des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables
devant étre déplacés ou enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.
5 Enlévement a l'aide de sacs a gants:
A1 Placer les outils nécessaires a I'enlévement du calorifuge dans le porte-

outil. Enrouler le sac autour de la canalisation et le sceller au moyen des
fermetures a glissiere et des sangles en tissu.

2 Glisser les mains dans les gants et utiliser les outils nécessaires pour
enlever le calorifuge. Répartir le calorifuge enlevé dans le sac de maniére
a remplir celui-ci au maximum.

.3 Introduire la buse du pulvérisateur de jardinage dans le sac, par la
soupape, et laver soigneusement le trongon de canalisation et l'intérieur du
sac. Procéder de maniére a mouiller la surface du calorifuge se trouvant
dans la partie inférieure du sac.

A4 Lorsque les sacs a gant sont utilisés a plus d’'un endroit, une fois le lavage
et I'application du scellant, sceller les déchets dans la section inférieure du
sac en utilisant la fermeture éclair & la mi-section du sac. Retirer 'air de la
section supérieure par la soupape élastique avec I'aspirateur a filtre HEPA.
Retirer le sac du tuyau, puis l'installer au prochain endroit, et sceller le sac
au tuyau avant d’ouvrir la section inférieure du sac. Répéter 'opération de
dénudage.
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Si le sac sera glissé le long d’un tuyau, retirer I'air de la section supérieure
par la soupape élastique avec 'aspirateur a filtre HEPA. Ensuite, détacher
les sangles, déplacer le sac, re-sceller au tuyau en utilisant la fermeture a
double tirettes pour contourner les supports. Répéter I'opération de
dénudage

Avant de retirer le sac une fois la canalisation dénudée, laver
soigneusement la partie supérieure du sac et les outils. Evacuer l'air de la
partie supérieure du sac par la soupape souple a l'aide d'un aspirateur
HEPA. Enfiler le contenant de déchets en polyéthyléne par-dessus le sac
a gants avant de retirer ce dernier. Dégager une des sangles et retirer du
sac les outils fraichement lavés. Placer les outils dans un contenant rempli
d'eau, puis retirer la seconde sangle et ouvrir la fermeture a glissiére.
Replier le sac en polyéthylene dans le contenant de déchets, puis sceller
ce dernier.

Aprés avoir retiré le sac, vérifier gu'il ne reste aucun résidu sur la
tuyauterie. Enlever toute particule résiduelle au moyen d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides. Vérifier qu'il ne reste aucune trace de boue
sur les surfaces afin d'éviter la mise en suspension de poussiére d'amiante
provenant de la boue séchée. Sceller les surfaces de tuyauterie mises a

nu et les extrémités du calorifuge a l'aide d'un produit d'obturation a
séchage lent, de maniére a encapsuler toute fibre résiduelle.

A la fin de chaque période de travail, recouvrir les extrémités mises a nu
de toute section de calorifuge de tuyauterie non décontaminée avec une
feuille de polyéthyléne fixée en place au moyen de ruban.

Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle. Si une inspection visuelle
révéle que des zones adjacentes aux travaux ont été contaminées, celles-ci
doivent étre entierement confinées et parfaitement nettoyées et ce, sans
frais aucun envers au Représentant du Ministére .

Nettoyage

A

A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés
l'achévement de ces derniers, enlever la poussiéere et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
amiantés; les mouiller et les plier de maniéere a confiner la poussiére, puis
les placer dans des sacs a déchets.

Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides
ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non
contaminé.

Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les réglements relatifs a I'élimination des
matériaux amiantés.
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5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par I'exécution des travaux.

3.3 ANALYSE DE L’AIR

A S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient
pas portés au-dela des limites établies.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
A1 Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.
2 Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
3 Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
4 Section 02 83 20 — Précautions relatives au plomb
5 Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice
1.2 REFERENCES
A1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des
fibres d'amiante.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International).
3 Ministere de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) (1999).
4 Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT)/Santé Canada.
A Fiches signalétiques (FS).
5 Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
.6 Loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses
7 Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O. 1990.
A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
.8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
9 Code canadien du travail partie I, sections 124 et 125.

A Reéglements canadiens sur la santé et sécurité en milieu de travail
.10 Conseil national mixte — Partie XI — Substances dangereuses
A1 Norme sur la gestion de 'amiante de SPAC
A2 Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A Reéglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
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1.3

.10

DEFINITIONS

Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées a 2
m l'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie entre une zone contaminée et
une zone propre, sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux
zones.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, surfactant et non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
gui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentants du Ministére et représentants des organismes
de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience,

est qualifié pour exécuter le travail;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des

reglements qui s'appliquent au travail;

.3 Qui possede une connaissance de tous les risques professionnels potentiels

ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Voie de passage a rideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée
et de sortie entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement
minimum d’air, généralement construit tel que décrit ci-apres :

A Disposer deux feuilles de polyéthylene l'une a cété de l'autre, avec

chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du cété vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthyléne avec du ruban pour

conduits d'air et lester (Prévoir des poids a méme la partie inférieure des
feuilles.) le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.

3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5 m

et ce, de chaque c6té.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contrdle des fuites du filtre a tres haute efficacité (HEPA) a
I'aide de phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.
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Aspirateur HEPA. A assuijettir & un essai au DOP : Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromeétre.

Dépression. A assujettir & un essai au DOP : A pression négative régnant dans
une zone de travail de laquelle I'air est extrait par un systeme déprimogene, puis
évacué directement a I'extérieur, en passant par une batterie de filtres a treés haute
efficacité (HEPA).

A Le systéme déprimogene doit permettre de maintenir une différence de

pression d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes.
Ce systeme doit étre muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un
dispositif de surveillance continue et d'enregistrement automatique des
écarts de pression.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a l'extérieur
de la zone de désamiantage.

Feuille de polyéthyléne bordée de ruban : feuille de polyéthylene du type et de
I'épaisseur spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et
les autres endroits ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin
d'obtenir une membrane continue capable de protéger les surfaces recouvertes
contre les éventuels dommages causés par l'eau et les produits d'étanchéité, et
d'empécher la migration des fibres d'amiante vers une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

A Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le

transport et I'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au
Représentant du Ministére. S'assurer que I'exploitant de la décharge est bien
informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et qu'il connait
les méthodes appropriées pour I'élimination de ces derniers. Soumettre au
Représentant du Ministére les documents démontrant de fagon satisfaisante
gue les arrangements appropriés ont été pris pour la réception et I'élimination
adéquate des déchets amiantés.

2 A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a

I'effet que chaque Travailleur impliqué dans une opération de Type 3 a
réalisé avec succes le Programme de formation des travailleurs en matiére
de désamiantage, ce programme étant approuvé par le ministéere de la
Formation, des colleges et des universités et que chaque Superviseur de
travailleur(s) impliqué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succes
le Programme de formation des superviseurs de travailleurs en matiére de
désamiantage, ce programme étant approuvé par le ministere de la
Formation, des colleges et des universités et ce, selon le Réglement de
I'Ontario 278/05, s. 20 (1). Soumettre une preuve de participation, qui se doit
de prendre la forme d’un certificat.



projet n° : R.069710 Section 02 82 00.03

2022.09.06 DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
R Page 4 de 16
3 A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a

I'effet que chaque Employé possede un dispositif respiratoire approprié et
qu'’il a passé les tests (Quantitatif) requis en la matiére. Chaque travailleur
se doit de recevoir un appareil respiratoire lui étant personnellement émis et
ajusté.

A Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la
supervision a suivi un cours sur le désamiantage, d'une durée d'au moins
deux (2) jours et approuvé par le Représentant du Ministére. Soumettre une
preuve de participation, qui se doit de prendre la forme d’un certificat. Au
moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix

travailleurs.

5 Soumettre a I'examen du Représentant du Ministere le plan du sas d'accés
et des enceintes de décontamination proposeés.

.6 Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront
utilisés, y compris les résultats des essais de ces produits.

7 Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales
et (ou) locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

.8 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

9 Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la

Commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.

.10 Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais,
les données relatives aux risques d'incendie et a linflammabilité des
matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits
chimiques utilisés, notamment:

A L'eau traitée;
2 Les produits d'imperméabilisation a séchage lent.

A1 Section de suppression de 'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan
de travail sur les matériaux dangereux.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des
gouvernements fédéral/territoriaux/provinciaux et de l'administration locale en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences
et celles prévues dans le présent devis, les plus rigoureuses prévaudront. Se
conformer aux réglements en vigueur au moment ou les travaux sont exécutes.

2 Santé et sécurité :

A1 Exigences relatives a la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A1 A tout le moins, appareil respiratoire a cartouches de filtrage
HEPA P-100 et a masque complet, remis en propre a
I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et
son usage, assurant une protection adéquate contre
lamiante et acceptable aux Autorités compétentes
provinciales. Le masque respiratoire devra étre aménagé
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A

de sorte a offrir une étanchéité efficace entre le masque et
le visage du travailleur, sauf si le masque respiratoire est
aménagé avec une hotte ou avec un casque. Le masque
respiratoire devra étre nettoyé, désinfecté et inspecté apres
chaque usage de chaque quart de travail ou plus souvent si
la chose s’avére nécessaire, lorsqu’il s’agit d’'un masque
émis a 'usage exclusif d’un seul travailleur ou aprés chaque
usage lorsqu’il est utilisé par plus d’un travailleur. Les
parties composantes endommagées ou détériorées du
masque devront étre remplacées avant son utilisation par
tout travailleur; et lorsqu’il n’est pas utilisé, le masque devra
alors étre entreposé dans un endroit pratique, propre et tout
a fait sanitaire. L’employeur se devra d’établir des
procédures écrites en rapport avec la sélection, 'emploi et
le soin des masques respiratoires et une copie de ces
procédures devra étre remise a chaque travailleur qui se
doit de porter un masque respiratoire et qui se devra aussi
de passer en revue ces procédures. Ne pas assigner un
travailleur a une opération nécessitant le port d’'un masque
respiratoire si ledit travailleur n’est pas physiquement apte
a réaliser l'opération alors qu’il utilise le masque
respiratoire.

Vétements protecteurs en polyéthylene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Client et (ou) son
Représentant), qui ne retiennent pas facilement des fibres
d’amiante et (ou) qui ne permettent pas la pénétration de
fibores damiante dans le matériel. Les vétements
protecteurs devront étre fournis par 'Employeur et portés
par chaque travailleur devant entrer dans la zone de travail;
par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin d’'empécher que les fibres
d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

2 Exigences se rapportant a chaque travailleur :

Chaque travailleur doit enlever ses vétements de ville dans
le vestiaire non contaminé puis mettre un appareil
respiratoire muni d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable
préalablement vérifié ainsi qu'une combinaison et une
cagoule propres avant d'entrer dans le compartiment
d'accés et de stockage des matériels ou dans la zone de
désamiantage. Les vétements de ville, les chaussures, les
serviettes et les autres articles similaires non contaminés
doivent étre laissés dans le vestiaire propre.

Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit
débarrasser ses vétements de la poussiére et des
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matériaux amiantés, puis se rendre dans le compartiment
d'acces et de stockage des matériels et y enlever tous ses
vétements, a I'exception de son appareil respiratoire. Les
combinaisons de travail ainsi que tous les matériaux et
matériels contaminés doivent étre déposés dans les
contenants prévus a cet effet. Tout ce qui est réutilisable, a
I'exception de I'appareil respiratoire, doit étre laissé dans le
compartiment d'acces et de stockage des matériels. Le
travailleur maintenant dévétu doit se rendre aux douches,
laver soigneusement l'extérieur de son appareil respiratoire
avant de le retirer, puis se laver le corps et les cheveux avec
de I'eau et du savon. Il doit ensuite retirer les filtres de son
appareil respiratoire et les mouiller avant de les jeter dans
le contenant prévu a cet effet; il doit ensuite laver et rincer
l'intérieur de son appareil respiratoire. Lorsqu'elles ne sont
pas utilisées dans la zone de travail, les chaussures de
travail doivent étre rangées dans le compartiment d'acces
et de stockage des matériels. Une fois le désamiantage
terminé, les chaussures doivent étre éliminées comme s'il
s'agissait de déchets d'amiante, ou lavées minutieusement,
a l'intérieur et a I'extérieur, avec de I'eau et du savon avant
leur sortie de l'aire de désamiantage et du compartiment
d'acceés et de stockage des matériels.

.3 Aprés avoir pris une douche et s'étre asséché, le travailleur
doit se rendre dans le vestiaire propre, revétir soit ses
vétements de ville lorsque la période de travail est terminée,
Soit une combinaison propre avant de manger, de fumer ou
de boire. Si le travailleur doit revenir dans la zone de travail,
il doit suivre les régles énoncées dans les paragraphes ci-
dessus.

4 Les déchets et les matériels doivent étre retirés du
compartiment de transit des enceintes de décontamination
des contenants et des matériels par des travailleurs
provenant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison propre. On ne doit en aucun cas passer par
ces enceintes pour entrer dans une zone de travail ou pour
en sortir.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Veiller a ce que les travailleurs soient entierement protégés a l'aide
d'un appareil respiratoire et de vétements de protection durant les
travaux préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise
en place des sas d'acces et des enceintes de décontamination.

Les instructions de la présente section doivent étre affichées, dans
les deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi
gue dans le compartiment d'acces et de stockage des matériels.

S'assurer que I'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de
tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas
compromise par les poils du visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :
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1.6

1.7

A Fournir des vétements de protection et un appareil
respiratoire approuvé a tous les visiteurs autorisés qui
doivent pénétrer dans la zone de travail.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils respiratoires.

.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour
entrer dans une zone de travail ou pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi
et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au
plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer a I'endroit désigné, en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs
de 6 ml doublés et scellés ou encore dans des flts étanches. Marquer avec soin
les sacs ou les flts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accrédittes en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 - Substances désignées pour les détails
sur les matériaux amiantés.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
friable ou de tout autre matériau que I'on soupgonne de renfermer de I'amiante,
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans
le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
matériaux avant d'avoir regu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministére.
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1.8

1.9

ORDONNANCEMENT

Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant I'objet du présent contrat,
informer par écrit les personnes et les organismes suivants :

A Le bureau régional de Travail Canada.
2 Le ministére provincial/territorial du Travail.
.3 Les autorités compétentes en matiére d'élimination des déchets d'amiante.

Informer tous les corps de métier de la présence de matériaux amiantés identifiés
dans la section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire de tous les avis transmis
avant le début des travaux.

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministére. Le calendrier des travaux doit étre approuvé par
écrit par le représentant ministériel avant les travaux. L’entrepreneur devra
étre disponible a travailler de fagon continuelle du début a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les
renseignements pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés
a l'amiante, les mesures d'hygiéne personnelle, y compris les vétements de
protection et les douches a utiliser, les modalités d'entrée et de sortie concernant
les zones de désamiantage, les différents aspects des méthodes de travall
appropriées, ainsi que les régles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et
I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent
au moins comprendre ce qui suit :

A L'ajustement adéquat de I'équipement;

2 L'inspection et I'entretien de I'équipement;

.3 Le nettoyage et la désinfection de I'équipement,

4 Les restrictions liées a Il'utilisation de I'équipement.

Les renseignements pertinents et la formation doivent étre donnés par une
personne qualifiée et compétente.

Chaque travailleur affecté a des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le
Programme de formation des travailleurs sur la suppression de I'amiante, tel
qu’approuvé par le ministere de la Formation et des Colléges et Universités.

Chaque surveillant de travailleur(s) affecté a des opérations de type 3 devra avoir
suivi et réussi le Programme de formation des surveillants de travailleurs sur la
suppression de I'amiante, tel qu’approuvé par le ministére de la Formation et des
Colleges et Universités.
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
A1 Feuilles de polyéthyléne : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm

d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.

2 Feuilles de polyéthyléne renforceé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

3 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d‘air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié a I'eau traitée.

4 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50
% d'éther de polyoxyéthyléne, ou de tout autre produit approuvé par le
Représentant du Ministére mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une pénétration et une imprégnation adéquates des matériaux
amiantés.

5 Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal — De type acceptable par
I'opérateur du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un
second sac de polyéthyléne refermable de 0,15 mm d'épaisseur.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene refermable et de 0,15
mm d'épaisseur.
2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de

métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives; si ce
n'est pas le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable
fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthyléne
refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements
pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

.6 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces,
tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

7 Travaux d’échafaudage. De grosseur et de résistance appropriées, pour
accommoder le projet et ce, en conformité avec le Réglement de I'Ontario 213/91;
les spécifications et les réglages a ce sujet devront étre approuvés par un
Ingénieur accrédité. A la somme du contrat, inclure les codts faisant suite a la
présente exigence.

.8 Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans I'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures
apres application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

.9 Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.

Partie 3 Exécution

3.1 PREPARATION

A Zones de travail :
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Arréter les systémes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler
du reste des installations, afin d'empécher la dispersion des fibres d'amiante
vers les autres zones du batiment durant les travaux. Effectuer des essais
fumigenes pour vérifier I'étanchéité des conduits d'air. Sceller et calfeutrer
les joints et les raccords des conduits actifs d’air de retour a l'intérieur d’'une
zone de désamiantage.

A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de
mobilier pouvant étre déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de
travail proposée; ces objets doivent étre déplacés temporairement de la zone
de travail a I'endroit approprié.

A laide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de
rangement, des installations et des matériels fixes se trouvant a l'intérieur de
la zone ou des zones de travail; puis les couvrir de feuilles de polyéthyléne
et sceller les feuilles a I'aide de ruban.

Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail a l'aide d'un
aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas
employer de méthodes susceptibles de soulever de la poussiére, comme le
balayage, ni d'aspirateur autre qu'un aspirateur HEPA.

Prendre les moyens ci-aprés pour empécher la dispersion de la poussiére
générée dans les zones de travail :

A1 Une enceinte de polyéthyléne ou de tout autre matériau adéquat et
étanche a I'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par
des murs; si I'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou
plusieurs zones a fenétre transparente doivent étre prévues afin
gue I'on puisse observer tout l'intérieur de I'enceinte.

2 Des rideaux en feuilles de polyéthyléne ou en un autre matériau
adéquat et étanche a I'amiante, installés de chaque cété de chaque
entrée a une zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de
travail.

Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments a une
pression négative d’essai au DOP. Remettre la documentation a ce sujet au
Représentant du Client. Mettre en marche le systéme déprimogéne et le
laisser fonctionner en continu, a partir du moment ou sont installées les
premiéres feuilles de polyéthyléene destinées a obturer les ouvertures,
jusqu'a la fin des travaux, y compris le nettoyage final. Un appareil
d'enregistrement automatique doit assurer la surveillance en continu de la
pression différentielle existante entre la zone de travail et le reste du
batiment. Le systéme doit maintenir une pression d’air négative de 0,02
pouce (5 Pa) d’eau et ce, en rapport avec la zone a I'extérieur de I'enceinte.
Le systeme de ventilation doit étre inspecté et entretenu par une personne
compétente avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite
d'air, et si le filtre est endommagé ou défectueux, ce dernier doit étre
remplacé avant I'utilisation du systéme de ventilation. Assurer une
évacuation vers 'extérieur des éléments d’air négatif.

Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes,

fenétres, lanterneaux, conduits d‘air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de
polyéthyléne, et les sceller avec du ruban adhésif.

De la méme maniere, couvrir les planchers et les murs de polyéthyléne
renforcé de ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de
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polyéthyléne. Couvrir d'abord les planchers en prenant soin de faire
remonter les feuilles d'au moins 300 mm sur les murs, puis couvrir les murs
en faisant chevaucher les feuilles sur celles du plancher.

.9 Construire des sas a toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de
maniere que cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un
travailleur y entre ou en sort.

.10 A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caracteres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre
parenthéses correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : «
ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm) PERSONNEL
AUTORISE SEULEMENT (19 mm) LE PORT DU MATERIEL DE
PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm) L'INHALATION DE
POUSSIERE D'AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS
CORPORELLES (7 mm) ».

A1 Aprés avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans
des sacs en plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs
correctement et les traiter comme des déchets d'amiante. Enlever selon les
directives du Représentant du Ministére, tous les éléments montés au
plafond tels que les appareils d'éclairage, les cloisons et autres accessoires
n'ayant pas été obturés qui nuisent aux travaux de désamiantage. Pulvériser
de I'eau sur les matériaux amiantés contigus a ces articles, afin d'empécher
la mise en suspension de fibres d'amiante.

A2 Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent étre
gardées en bon état et libres de toute obstruction; sinon, d'autres sorties de
secours doivent étre prévues, a la satisfaction du Commissaire des
incendies du Canada.

.13 Aux endroits ou l'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser
de I'eau, couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours
sous tension de 24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des
circuits protégés par disjoncteur de fuite a la terre. L'installation et les
matériels doivent étre sans danger et conformes aux exigences des normes
CSA pertinentes. S’assurer de l'installation sécuritaire de I'appareillage et
des conduits de courant.

2 Systéme d’enceinte de décontamination des travailleurs :

A Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'acces et de stockage des
matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :

A Compartiment d'acces et de stockage des matériels : aménager un
compartiment d'accés et de stockage des matériels entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes-rideaux, une donnant accés au compartiment de
douches et l'autre, a la zone de désamiantage. Prévoir une toilette
portative, un contenant a déchets ainsi que des éléments de
rangement pour les chaussures et les vétements de protection
lavables. Le compartiment d'acces et de stockage des matériels
doit étre suffisamment grand pour loger les équipements prescrits
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A

et tous les autres matériels nécessaires, et pour permettre a au
moins un travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches. Aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'acces et de
stockage des matériels. Le compartiment de douches doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant acces au vestiaire
non contaming, l'autre au compartiment d'accés et de stockage des
matériels. Prévoir une douche par groupe de cing travailleurs.
Prévoir une amenée d’eau chaude et d’eau froide ou une amenée
d’eau a température constante, dont la température ne sera pas
inférieure a 40 degrés C ni supérieure a 50 degrés C. Prévoir des
commandes individuelles a I'intérieur du local pour pouvoir régler le
débit d’eau et des commandes individuelles d’intérieur aussi, pour
contrbler la température. Prévoir de la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Avant d'étre rejetées a I'égout, les eaux usées doivent
étre pompées a travers un systeme de filtration muni de filtres de
5 micrométres et acceptable de la part du Représentant du
Ministere. Fournir du savon, des serviettes propres et des
contenants adéquats pour ['élimination des filtres souillés des
appareils respiratoires.

Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a l'extérieur
de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant acces aux douches,
l'autre, a l'extérieur de lI'enceinte de décontamination. Prévoir des
armoires-vestiaires ou des cintres et des crochets pour les
vétements de ville et les effets personnels des travailleurs. Prévoir
également un espace de rangement pour les vétements de
protection et les appareils respiratoires non contaminés. Installer
un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

Enceintes de décontamination des contenants et de I'équipement :

Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels
comprennent une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un
compartiment de lavage, un compartiment de transit et un compartiment
d'évacuation. Ces enceintes servent a la décontamination des contenants
de déchets d'amiante, des échafaudages, des contenants de matériaux, du
matériel de pulvérisation, des aspirateurs et de tout autre matériel qui ne
peut étre décontaminé dans I'enceinte de décontamination des travailleurs.

A

Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage a
l'intérieur de la zone de travail ou l'on procédera a la
décontamination grossiére des matériels et des contenants de
déchets, a I'étiquetage et au scellement des contenants et a leur
entreposage temporaire en attendant leur évacuation vers le
compartiment de lavage. La zone de pré-nettoyage doit étre munie
d’un porte-rideau donnant accés au compartiment de lavage.

Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage
entre la zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le
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munir de deux portes-rideaux, un donnant acces a la zone de pré-
nettoyage, l'autre, au compartiment de transit. Le compartiment de
lavage doit étre équipé de pulvérisateurs d'eau a grande pression
et a faible débit pour le lavage des contenants des déchets et des
matériels. Avant d'étre évacuées, les eaux de lavage doivent
passer a travers un systeme de filtres pouvant retenir des particules
de 5 micrométres. Fournir la tuyauterie nécessaire et faire les
raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.

3 Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit
entre le compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation,
et le munir de deux portes-rideaux, un donnant acceés au
compartiment de lavage, l'autre, au compartiment d'évacuation. Le
compartiment de transit doit étre de dimensions suffisantes pour
recevoir au moins deux contenants a déchets et les matériels les
plus encombrants utilisés.

4 Compartiment d'évacuation : aménager un compartiment
d'évacuation entre le compartiment de transit et l'extérieur. Le
compartiment d'évacuation doit étre muni de deux portes-rideaux,
une donnant accés au compartiment de transit, l'autre, a l'extérieur.

Construction des enceintes de décontamination :

A

Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou
utiliser les locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette
ossature de deux feuilles de polyéthyléne scellées a l'aide de ruban. Sur les
planchers, utiliser une épaisseur de polyéthyléene renforcé, selon la
pertinence.

Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes
de maniére gu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée
lorsqu'il y a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un
compartiment a l'autre).

Séparation des zones de travail et des aires occupeées :

A

A

Séparer les parties du batiment qui doivent demeurer en service, des parties
du batiment ou a I'extérieur qui seront utilisées pour supprimer 'amiante et
ce, par I'emploi d’'un systeme de barrieres étanchées a l'air. Réaliser comme
suit les cloisons étanches :

A Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de
métal, du plancher au plafond. Couvrir I'ossature de feuilles de
polyéthyléne et sceller les feuilles a l'aide de ruban. Poser ensuite,
sur l'ossature, un panneau de contreplaqué d'une épaisseur d'au
moins 9 mm. A l'aide d'un produit d'obturation feuillogéne, sceller
les joints des panneaux de contreplaqué et les joints entre les

panneaux et les éléments contigus, de maniére a réaliser une
cloison étanche a l'air.

2 Couvrir les panneaux de contreplaqué de feuilles de polyéthyléne
et sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones
de travail.

Entretien des enceintes:

Garder les enceintes propres et en bon état.
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3.2

3.3

A
2

S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthyléne sont scellées au
moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons
endommageées et corriger les défauts sans retard.

Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de
travail.

Lorsque le Représentant du Ministére le demande, exécuter des essais
fumigenes pour vérifier I'efficacité du confinement réalisé.

e Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :

Que les dispositions relatives a I'élimination des déchets aient été prises;

Que les dispositions concernant le stockage, la filtration et I'élimination des
eaux usées aient été prises, dans le cas de dénudage aprés imprégnation
des matériaux amiantes;

Que les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les
parties du batiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement
isolées les unes des autres;

Que les outils, les matériels, les matériaux et les contenants a déchets soient
sur place;

Que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du batiment;
Que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'accés en
zones contaminées;

Que tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient
été effectués.

Que l'enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le
Représentant du Ministére.

Que des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le
Représentant du Ministere, aient été établis. L'on se devra de garder les

conteneurs fermés et abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder
a I'état propre la zone de chargement des poubelles et ce, en tout temps.

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de

désamiantage pendant le déplacement, I'enlevement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

DESAMIANTAGE

A
2

A1 Marche a suivre dans le cas de travaux de désamiantage :

Préparer le chantier.

A l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de
projeter un brouillard qui empéchera la mise en suspension des fibres,
pulvériser les matériaux amiantés avec de I'eau contenant I'agent mouillant
prescrit. Bien saturer les matériaux amiantés pour les imprégner jusqu'au
support sans toutefois qu'ils dégouttent de maniere excessive. Pulvériser
les matériaux a plusieurs reprises durant les travaux de désamiantage afin
de maintenir le degré de saturation requis, et de réduire au minimum la
dispersion des fibres.
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2 Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les
laisser sécher. Au fur et a mesure de leur enlévement, bourrer ces matériaux dans
des sacs refermables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les
sacs dans des contenants étiquetés, en vue de leur transport.

3 Sceller les contenants pleins. A l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer a fond la
surface extérieure de ces derniers. Evacuer les contenants de la zone de
désamiantage et les déposer dans la zone de pré-nettoyage; nettoyer de nouveau,
avec soin, leur surface extérieure avec une éponge mouillée, avant de les amener
dans le compartiment de lavage. Une fois les contenants dans le compartiment de
lavage, les laver a fond puis les mettre dans le compartiment de transit, en
attendant qu'ils soient transportés dans le compartiment d'évacuation, puis a
I'extérieur. S'assurer que les contenants sont retirés du compartiment de transit
par des travailleurs venant d'une zone non contaminée et portant une combinaison
€galement non contaminée.

4 Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les
surfaces débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge
mouillée afin d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent
rester mouillées tout au long de cette opération.

5 Aprés avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées
avec une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés
et aprés avoir encapsulé les matériaux amiantés impossibles a enlever, nettoyer
a l'eau toute la zone de travail, y compris le compartiment d'accés et de stockage
des matériels, ainsi que les matériels utilisés au cours des opérations de
nettoyage. Laisser déposer la poussiére d'amiante en suspension dans lair
pendant 24 heures, puis nettoyer a I'eau une seconde fois la zone et les matériels
susmentionnés. Durant cette période de dépdt de la poussiére, les travaux, la
ventilation et I'accés au chantier doivent étre suspendus. Attendre ensuite une
autre période de 24 heures, dans les mémes conditions, puis nettoyer les zones
de travail et les matériels a l'aide d'un aspirateur HEPA et essuyer toutes les
surfaces avec un linge humide. Aprés avoir fait inspecter et approuver les travaux
par le Constructeur, appliquer une couche continue de produit d'obturation a
séchage lent sur toutes les surfaces traitées. Cette opération doit étre suivie d'une
autre période d'au moins 16 heures pendant laquelle les travaux, la ventilation et
l'acces au chantier doivent étre suspendus; seul le systéme déprimogene doit
demeurer en fonction durant cette période.

.6 Les travaux seront assujettis a une inspection visuelle par le Représentant du
Ministére. La contamination de zones avoisinantes indiquée par suite d’'une
inspection visuelle ou par un contrble de la qualité de l'air nécessitera une
fermeture compléte et un nettoyage a fond des zones affectées.

v Nettoyage:

A A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés 'achévement
de ces derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a l'aide d'un
aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthylene
et les vétements de protection jetables comme des déchets amiantés; les
mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis les placer dans
des sacs a déchets.
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3.4

3.5

3.6

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou

d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non contaminé.

A4 Sceller les sacs doubles a déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer

les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales
et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge
et s'assurer, d'une part, gue I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les reglements relatifs a I'élimination des
matériaux amianteés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, & un nettoyage en

profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par I'exécution des travaux.

INSPECTION

Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences
du devis et des autorités compétentes. Tout écart a ces exigences qui n'a pas été
approuvé par écrit par le Représentant du Ministere peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Maitre de I'ouvrage.

Le Représentant du Ministére inspectera les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres relatives

aux différents matériels et appareils;

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux;
.3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d'oeuvre, des matériels

et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des
travaux selon les paramétres spécifiés.

Si une fuite d’amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement
se manifester, le Représentant du Ministére pourra alors exiger une fermeture de
chantier ou un arrét des travaux.

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de
rendement prescrit.

ANALYSE DE L'AIR

S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient
pas portés au-dela des limites établies.

NETTOYAGE DEFINITIF

Une fois que le nettoyage, I'on pourra alors procéder au nettoyage définitif des
travaux.

Retirer les feuilles de polyéthyléne en les roulant soigneusement a partir des murs
vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser immédiatement, a
I'aide d'un aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau amianté.
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3 Mettre les feuilles de polyéthylene, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique; déposer
ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.

A Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'acces et de stockage des
matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre
enceinte susceptible d'étre contaminée.

5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés,
puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant
les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.

.6 Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de
poussiére ni de débris sur les surfaces par suite d’opérations de démontage.

7 Au fur et & mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité
d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante
scellés et étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuvé,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Un représentant de
I'Entrepreneur devra accompagner chague envoi de déchets d'amiante afin de
s'assurer que I'élimination est effectuée conformément aux réglements pertinents.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

A Procédures d’élimination du plomb pour les travaux d’enlévement, de

déplacement et (ou) de réparation des peintures a concentration de plomb, et
des autres matériaux d’enduit de surface a concentration de plomb sur divers
éléments de construction, y compris I'acier de construction, dans la mesure ou la
chose s’avere nécessaire pour accommoder I'ampleur des travaux du projet en

cours.
2 Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées) afin de retrouver les détails sur les matériaux a concentration de
plomb.
1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 14 25 — Substances désignées.
2 Section 02 81 01 — Matiéres dangereuses
3 Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
4 Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
5 Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.
.6 Section 02 84 00 — Assainissement - BPC (Biphényles polychlorés).
7 Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice.
1.3 REFERENCES
A Ministere de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
2 Santé Canada / Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au

travail (SIMDUT).

A Fiches signalétiques (FS).
3 Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
4 Ministére de 'Environnement de I'Ontario (MEO).

1 R.R.O. 1990, Régl. 347, General — Waste Management, ainsi modifié.
5 Ministere du Travail de I'Ontario (MTL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
A 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
2 Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

2 Guideline: Lead on Construction Projects, September 2004, ainsirévisé.
.6 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch.
21).

A Réglement sur les revétements (DORS/2005-109), ainsi modifié
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1.4

1.5

DEFINITIONS

Sas : Sauf si les conditions du chantier exigent d’autres mesures a suivre, il
faudra s’en tenir aux conditions suivantes : construction, généralement
constituée de deux portes-rideaux installées a 2 m l'une de l'autre, permettant
I'entrée et la sortie du personnel, des matériaux et des équipements entre une
zone contaminée et une zone propre, sans qu'il y ait échange ou déplacement
d'air entre ces deux zones.

Visiteurs autorisés : Représentants ministériels ou Représentants désignés de
ces Représentants et Représentants dorganismes de réglementation
compétents.

Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux
compartiments avec déplacement d'air minimum, généralement constitué de
deux feuilles de polyéthylene disposées l'une a cb6té de l'autre, avec
chevauchement au centre, a fixer au sommet d'une baie de porte existante ou
aménagée temporairement pour les besoins des travaux, de maniére que les
bords extérieurs soient respectivement assujettis aux montants du bati
Renforcer les bords libres des feuilles avec du ruban pour conduits d'air et lester
le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture étanche et adéquate.
Chaque feuille de polyéthyléne renforcé doit chevaucher I'ouverture d'au moins
1,5 m de chaque c6té a moins que les conditions du chantier n’obligent a
procéder autrement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que 'on
se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Peinture a concentration de plomb : Peinture qui renferme du plomb en quantités
ou en concentrations mesurables et qui peut entrainer une exposition élevée de
plomb dans l'air au cours d’opérations de déplacement de la peinture.

Matériaux a concentration de plomb : Matériaux qui sont censés renfermer divers
niveaux de plomb et ce, en raison de leur composition historique.

Equipement & concentration de plomb : Equipement que I'on suspecte de
renfermer du plomb en raison d’applications historiques ou équipement identifié
comme ayant une concentration de plomb, a partir de leurs étiquettes ou de leurs
fiches signalétiques.

Zone occupée : Toute zone d’'un batiment ou d’une superficie de travail qui se
trouve a I'extérieur de la zone des travaux dans laquelle se trouve du plomb.

DOCUMENTS ET INFORMATION A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Une (1) semaine avant le début de la suppression, soumettre la méthodologie
proposée pour le travail de suppression au Représentant du Ministére. Le plan
proposé doit inclure :

A Les produits a utiliser au complet avec les fiches signalétiques;

2 La liste de I'équipement de protection requis pour les ouvriers;

3 Le plan définissant les zones de travail dans lesquelles sont
effectués les processus de suppression;

4 Les exigences en matiere de mécanismes techniques, de

ventilation et ainsi de suite;
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5 Les exigences en matiére d’accés a la zone de travail;

2 Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans
la présente section. A tout le moins, ce document doit comporter ce qui suit :

A Classification de tous les travaux de suppression du plomb,
conformément aux critéres énoncés dans le document intitulé «
Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de
construction », publié par le ministére du Travail del'Ontario.

2 Le nom de la personne qualifiée qui agira au nom de
I'Entrepreneur et effectuera des inspections réguliéres des
activités de suppression du plomb aux fins de prévention des
conditions dangereuses ou pouvant nuire a la santé. La personne
qualifiée doit étre présente sur le chantier en tout temps pendant
que les travaux de suppression du plomb sont en cours.

3 La description de 'appareillage et des matériaux, les méthodes, la
taille des équipes, les responsabilités associées a la tache ainsi
que les régles a suivre en matiére d’exécution et d’entretien
propres a chaque activité se rapportant aux travaux de la présente
section.

4 La description des méthodes de prévention spécifiques a
appliquer dans le processus de suppression du plomb dans la
peinture, les enduits de surface a concentration de plomb.

5 Une stratégie de prévention veillant a s’assurer que le personnel
ne soit pas exposé au plomb en suspension dans lair ou a
d'autres contaminants dont les concentrations dépassent la
valeur actuelle d’exposition moyenne pondérée dans le temps
(VEMPT).

.6 La description du programme de surveillance médicale établi pour
les travailleuses et les travailleurs qui effectuent les travaux de
suppression du plomb.

Ve La désignation des produits a utiliser pour les travaux de
suppression du plomb.

.2 Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

A Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le
transport et I'élimination des déchets a concentration de plomb et les
soumettre au Représentant du Ministére. S'assurer que I'exploitant de la
décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui sont
apportés et qu'il connait les méthodes appropriées pour I'élimination de
ces matériaux.

.2 Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant
du Ministere que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate
concernant les risques liés a une exposition a de la peinture a base de
plomb, [l'utilisation des appareils respiratoires, des vétements de
protection et des douches, et les modalités d'entrée et de sortie des
zones de travail, et qu'ils sont au courant de tous les aspects des regles
techniques et des mesures de protection auxquelles ils doivent se
conformer.

3 Soumettre la preuve sous la forme d’'un certificat que le personnel de
surveillance de l'entrepreneur a suivi un cours de suppression des
peintures a base de plomb d’au moins un jour de duree.
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4 Pour chaque chargement de déchets évacué du chantier, fournir les
bordereaux de balance de pesée des déchets a concentration de plomb,
les documents d’expédition ainsi que les manifestes des rebuts a
concentration de plomb et ce, selon la pertinence et selon la
caractérisation des déchets.

5 Section de suppression du plomb, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de
I'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux concernant la peinture a base de plomb. En cas de
divergence entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date
a laquelle les travaux seront exécutés.

2 Santé et sécurité :
A Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.
A Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone des travaux.
2 Devant étre prévues par I'Entrepreneur des installations de

lavage, comprenant un évier de lavage, de I'eau, du savon et des
serviettes. Les travailleuses et les travailleurs doivent se servir de
ces installations sanitaires avant de manger, de boire, de fumer
ou de quitter le chantier. Les zones a l'intérieur desquelles seront
montées les installations de lavage seront désignées par le
Représentant du Ministére.

3 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleuses
et travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de
suppression du plomb comprennent ce qui suit :

A Des vétements de protection jetables qui ne retiennent pas
les fibres d'amiante, plomb, ou ne permettent pas leur
pénétration, constitués d'une combinaison compléte avec
capuchon et bandes assurant un ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou.

2 Un appareil de protection respiratoire, assigné en propre a
chaque travailleur, portant les indications pertinentes
relativement a son usage et a son efficacité, assurant une
protection adéquate compte tenu du niveau d'exposition au
plomb dans la zone de travail, et accepté par les autorités
compétentes. Si des filtres jetables sont utilisés, fournir un
nombre suffisant de filtres pour que les travailleuses et les
travailleurs puissent poser des filtres propres dés
I'enlévement des filtres souillés et avant de rentrer dans
une zone contaminée.

4 Vérifier que l'étanchéité du masque de l'appareil de protection
respiratoire de tout ftravailleur pénétrant dans la zone de
suppression du plomb n'est pas compromise par les poils du
visage ou les cheveux.

5 Protection des visiteurs :
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A Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés
aux visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une zone de
travaux.

.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils de protection
respiratoire ainsi que les pratiques a adopter.

.3 Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre
lorsqu'ils entrent dans une zone de travaux et lorsqu'ils en
ressortent.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Les échantillons de matériaux a concentration de plomb qui sont représentatifs
des flux de déchets pertinents (Comme dans le cas de I'échantillonnage qui doit
comprendre les matériaux constitutifs du substrat, selon la pertinence.) devront
étre prélevés par une personne compétente et dont les services auront été
retenus par I'Entrepreneur et ce, avant de se débarrasser des matériaux a
concentration de plomb. Aux fins d’élimination, les flux de déchets a
concentration de plomb devront étre classifiés en se fondant sur la Procédure de
lixiviation a caractéristique de toxicité et ce, dans un laboratoire analytique
homologué ou reconnu. Toutes les procédures d’échantillonnage et toutes les
présentations devront étre approuvées par le Représentant du Ministére.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'a la réglementation régionale et municipale applicable.

S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au cours des
travaux d'enlévement des anciens revétements, sont éliminés conformément aux
réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables.
Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuves, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées) afin de retrouver les détails sur les matériaux a concentration de
plomb.

Produits

MATERIAUX

Tous les matériaux apportés au site de travail doivent étre en bon état et
exempts de poussiére de plomb. Les articles a jeter doivent étre des matériaux
neufs seulement.

Conteneur des déchets de plomb : Un conteneur imperméable acceptable pour
le site d’élimination et le ministére de I'Environnement. L'étiquetage doit étre
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conforme aux exigences du ministére de 'Environnement. Le conteneur doit
comprendre un des deux éléments suivants :

A Un sac scellé en polyéthylene et de 0,15 mm d’épaisseur, a l'intérieur
d’'un deuxiéme sac scellé en polyéthyléne et de 0,15 mmd’épaisseur.

.2 Un baril approprié pour l'eau et (ou) la boue de lavage du plomb. Le
conteneur devra étre soumis a I'approbation de la personne chargée de
transporter les matériaux dangereux.

3 Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la poussiére
de plomb. Matériaux acceptables :

A Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5
% de phosphate de trisodium).

2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

4 Feuilles de polyéthyléne renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur
d'au moins 0,15 mm, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

5 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié.

2.2 EQUIPEMENT

A Aspirateur HEPA : Appareillage d’aspiration équipé d'un filtre a haute efficacité
comportant un systeme de filtrage capable de collecter et de retenir des fibres
d’au moins 0,3 micrométre dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p.
100.

2 Vaporisateur : Réservoir de type jardin, faible vélocité, capable de produire un
brouillard ou une pulvérisation fine.

Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION DU CHANTIER
A L’on se devra de cacher a la vue du grand public tous les travaux de suppression

de plomb a I'extérieur qui exigent que les travailleurs portent des vétements
protecteurs jetables et des masques respiratoires assortis; pour ce faire, 'on se
devra d'utiliser des barriéres visuelles.

2 Travaux d’échafaudage
A Travaux d’échafaudage, selon la norme CAN/CSA-S269.2.

3.2 PREPARATION DES ZONES DANS LESQUELLES SERONT EXECUTES DES
TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PLOMB

A Mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées et relatives au plomb et
ce, en rapport avec les travaux réalisés en conformité avec la ligne directrice du
ministére du Travail, qui s’intitule : L’exposition au plomb sur les chantiers de
construction; formulée en septembre 2004, ainsi modifié.

2 Zones des taches de catégorie 1 :

A Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou
s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou
encore des éclats ou des débris contenant du plomb.
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3 Zones des taches de catégorie 2 :

A Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou
s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou
encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

2 Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers
d’exposition au plomb. A chaque point d'accés a une zone de travalil,
installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les
deux langues officielles, en caractéres haut de casse et clairement

lisibles :

A Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de
vapeur ou de brouillard.

2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé
seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans
la zone de travail.

4 Zones des taches de catégorie 3 :
A Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers

d’exposition au plomb. A chaque point d'accés & une zone de travail,
installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les
deux langues officielles, en caractéres haut de casse et clairement

lisibles :

A Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de
vapeur ou de brouillard.

2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé
seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans
la zone de travail.

2 Barriéres, espaces partiellement clos et espaces entiérement clos : Les

barriéres, les espaces partiellement clos et les espaces entiérement clos
permettent de séparer une aire de travail du reste d’'un chantier. La pose
de barriéres est une solution a envisager seulement s’il n’est pas
possible d’'aménager un espace entierement ou partiellementclos.

N Barriéres :

.1 Les cordons ou barriéres n‘'empéchent pas la poussiére
chargée de plomb ni d’autres contaminants de se répandre
dans I'environnement. Leur utilité consiste a limiter I'accés
a l'aire de travail par les personnes autres que celles qui
sont protégées comme il se doit par un équipement de
protection individuelle et qui participent directement a la
tache liée au plomb. Il s’agit de placer les cordons ou
barriéres aussi loin de I'endroit ou la tache se déroule que
nécessaire pour qu’il n’y ait plus de poussiére chargée de
plomb en suspension dans l'air au-dela de la limite ainsi
démarquée. Faute de pouvoir procéder de la sorte, il s'agit
de placer des panneaux d’avertissement a la distance ou
la poussiére cesse d’étre en suspension dans l'air et se
dépose, a l'effet que I'accés a l'aire de travail est réservé
aux personnes portant un équipement de protection
individuelle.
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2

3

Les espaces partiellement clos :

.1 Les espaces qui ne sont que partiellement clos laissent
passer une certaine quantité d’émissions dans
latmosphére a l'extérieur. Un espace partiellement clos
peut étre aménagé a laide de baches verticales et
horizontales comme pans d’isolation, en autant que leurs
bordures se chevauchent et soient solidement attachées.
Lorsqu’'une tache engendre une quantité importante de
poussiére, le recours a un espace partiellement clos pour
tenter de la confiner est déconseillé.

Les espaces entiérement clos :

A Les espaces entiérement clos sont aménagés grace a des
baches généralement imperméables, avec des ouvertures
et des fixations des pans disolation parfaitement
étanches. Les espaces entierement clos ne laissent passer
gu’'une quantité minime démissions fugitives vers
'extérieur, voire aucune. Il est recommandé que les
espaces clos soient conformes aux critéres suivants :

A L’enceinte est isolée a l'aide de matériaux qui
résistent au vent et qui sont imperméables a la
poussiére.

2 L’enceinte est soutenue par une charpente solide.

3 Tous les joints de l'enceinte sont parfaitement
étanches.

4 Les entrées de I'enceinte sont équipées de sas.

5 Prévenir I'échappement d’abrasifs et de débris aux
points d’adduction d’air neuf, au moyen de
déflecteurs, de louvres, de clapets et de filtres.

3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'accés et de stockage du
matériel, un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme

suit :
A

Construire un systéme d’enceintes de décontamination des
travailleurs, a monter aussi prés que possible de la zone de travail
et ce, selon les stipulations pertinentes du Représentant du
Ministéere. Présenter a I'examen du Représentant du Ministére
l'aménagement des enceintes et des installations de
décontamination proposées :

Compartiment d'accés et de stockage du matériel : aménager un
compartiment d'accés et de stockage du matériel entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes rideaux, une donnant accés au compartiment de
douches et l'autre, a la zone de suppression du plomb. Prévoir
une toilette portative, un contenant a déchets ainsi que des
éléments de rangement pour les chaussures et les vétements de
protection lavables. Le compartiment d'accés et de stockage du
matériel doit étre suffisamment grand pour loger les équipements
prescrits et tout autre matériel nécessaire, et pour permettre a au
moins un travailleur de se dévétir aisément.
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3 Compartiment de douches : aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'accés et de
stockage du matériel, aménagé avec deux portes rideaux, une
donnant accés au vestiaire non contaminé, l'autre au
compartiment d'accés et de stockage du matériel. Prévoir une
douche par groupe de cing travailleurs et assurer une alimentation
constante en eau potable froide ou tiede et en eau chaude (entre
40 et 50 degrés Celsius). Fournir la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Fournir du savon, des serviettes propres et des
contenants adéquats pour I'élimination des filtres souillés des
appareils de protection respiratoire.

4 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a
I'extérieur des enceintes de décontamination. Le vestiaire propre
doit comprendre deux portes rideaux, dont 'une donne accés aux
douches et I'autre, a I'extérieur de I'enceinte de décontamination.
Prévoir des armoires vestiaires ou des cintres et des crochets
pour les vétements de ville et les effets personnels des
travailleurs. Prévoir également un espace de rangement pour les
vétements de protection et les appareils respiratoires non
contaminés. Installer un miroir pour permettre aux travailleurs de
bien ajuster leur appareil respiratoire.

4 Entretien des enceintes :

A Garder les enceintes propres et en bon état.

.2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthyléne sont
scellées au moyen de ruban et ferment efficacement les
ouvertures. Réparer les cloisons endommagées et corriger les
défauts sans délai.

3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque
période de travail.

.5 Les travaux de suppression du plomb ne doivent pas commencer avant que :

N Les dispositions relatives a I'élimination des déchets a concentration de
plomb n’aient été prises;

2 Les dispositions concernant le stockage, la filtration, le contrdle et
I'élimination des eaux usées n'aient été prises;

3 Les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les
parties du chantier du projet qui doivent demeurer en service n'aient été
efficacement isolées les unes des autres;

4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a déchets ne soient
sur place;

.5 Les dispositions n'aient été prises pour préserver la sécurité du batiment;

.6 Les panneaux d'avertissement n'aient été installés aux points d'accés en
zones contaminées;

7 Tous les avis n'aient été donnés et que tous les autres préparatifs n'aient
éte effectués;

.8 Le Représentant du Ministére n’ait examiné les travaux préparatoires et

fourni par écrit l'autorisation de procéder aux travaux de suppression du
plomb.
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3.3

3.4

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de travail
pendant le déplacement, I'enléevement ou toute autre manipulation de peinture
plombifére ou de matériaux contaminés au plomb.

TRAVAUX D’ENLEVEMENT DU PLOMB

L’enlévement ou le déplacement de matériaux a concentration d’amiante et
enduits d’enduits a base de plomb devra aussi étre entrepris en se fondant sur
les précautions établies par rapport a de 'amiante et ce, dans 'une ou l'autre des
sections suivantes :

A Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales.
2 Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.

Marche a suivre dans le cas de travaux d’enlévement de peinture a base de
plomb ou de la perturbation d’autres matériaux contaminés au plomb:

A Préparer le chantier

2 Sur les surfaces finies de peinture au plomb devant faire I'objet d’une
perturbation, réaliser I'application a l'aide d’'un pulvérisateur a I'eau en se
servant d’appareillage de pulvérisation sans air et capable de produire un
« brouillard », afin d’'empécher la dispersion de la poussiére.

Enlévement de peinture a concentration de plomb :

A Voici une liste des méthodes qui pourraient étre utilisées pour
'enlévement de peinture, d’enduits de surface a concentration de plomb
et ce, dans la mesure de leur approbation de la part du Représentant du

Ministére :

A Outils motorisés et dotés de systémes de collecte de poussiére a
filtres HEPA.

2 Toute autre méthode, a laisser a la discrétion exclusive du

Représentant du Ministére.

Procéder a I'élimination appropriée des batteries d’éclairage d'urgence et a
concentration de plomb et d’autres batteries de diverses piéces d’équipement et
a concentration de plomb; les recycler dans la mesure du possible.

.1 Manutentionner les batteries a concentration de plomb de sorte a
empécher la production et (ou) I'ingestion de poussiére de plomb.

Utiliser des mesures préventives appropriées lors de la manutention de joints
femelles renfermant du produit de calfeutrage au plomb.

.1 Manutentionner les joints femelles de plomb de sorte a empécher Ia
production et (ou) I'ingestion de poussiére de plomb.

Utiliser des mesures préventives appropriées lors de la manutention des
matériaux céramique.

.1 Manutentionner les joints femelles de plomb de sorte a empécher Ia
production et (ou) I'ingestion de poussiére de plomb.
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v Aprés 'enlévement de la peinture, des enduits de surface a concentration de
plomb, réaliser les activités de nettoyage suivantes :

A Une fois que les travaux de suppression du plomb sont terminés, laisser
déposer au moins une heure les particules de plomb en suspension dans
I'air.

2 A laide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, nettoyer toutes les
surfaces dans la zone de travail. Débuter le nettoyage a l'aide d'un
aspirateur a partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des
installations de décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le
bas, en direction des installations de décontamination.

3 Laver toutes les surfaces a 'aide d’un agent de surface servant a enlever
le plomb puis les rincer a I'eau propre. Débuter le lavage et le rincage a
partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de
décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le bas, en
direction des installations de décontamination.

A4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage a l'aide d'un aspirateur
équipé d'un filtre HEPA, ainsi que le lavage et le ringage, afin de
satisfaire au critére de réglement final.

3.5 INSPECTION

A Inspecter les zones de travail afin de vérifier leur conformité aux exigences du
devis et des autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences
n'ayant pas été approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut
entrainer l'arrét des travaux, sans frais additionnels pour le Représentant du
Ministére.

2 Le Représentant du Ministere doit inspecter les travaux afin de garantir le
respect des conditions suivantes :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres
relatives aux différents matériaux.

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.

3 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaires pour la
fourniture de la main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires
pour assurer I'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a
une fuite ou un risque de fuite de liquide, de poussieres ou de vapeur a
I'extérieur de la zone de travail.

.1 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaires pour la
fourniture de la main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires
pour assurer |'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés

3.6 ANALYSE DE L’AIR ET ECHANTILLIONNAGE D’ESSUYAGE DES

SURFACES

Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a lI'achévement
des opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a
I'extérieur ou a l'intérieur des enceintes érigées autour des zones de travall,
conformément aux méthodes applicables en matiére d’échantillonnage et
d’analyse de l'air.
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.1 Ces analyses de lair ne relévent aucunement I'Entrepreneur de ses
responsabilités prévues pour I'analyse de l'air a l'intérieur de la zone de
travail afin de s’assurer que la protection des voies respiratoires utilisée
offre un facteur de protection approprié.

2 Utiliser les résultats des analyses de l'air a l'intérieur des zones de travail pour
déterminer le type d'appareils de protection respiratoire requis. Les travailleuses
et les travailleurs peuvent étre tenus de porter des pompes d'échantillonnage
durant une partie ou la totalité de leur quart de travail.

A Si les concentrations de fibres mesurées excédent le coefficient de
sécurité des appareils de protection respiratoire utilisés, I'Entrepreneur
doit :

A Suspendre les travaux de suppression du plomb.
2 Recourir a une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.
3 Veiller a ce que les travailleurs effectuant des travaux a l'intérieur

des enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant
un coefficient de sécurité plus élevé.

2 Si les analyses de l'air indiquent que des concentrations de plomb en
suspension dans l'air a I'extérieur de la zone de travail excédent 0,025
mg/m?3, 'Entrepreneur doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entretien
en respectant les mémes exigences que celles visant les zones de
travail, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére.

3 Les analyses finales de l'air doivent étre effectuées a la discrétion exclusive du
Représentant du Ministére.

A Les analyses finales de I'air doivent indiquer des concentrations de plomb
en suspension inférieures a 0,005 mg/m3.

.2 Si les analyses de l'air indiquent des concentrations de plomb
supérieures a 0,005 mg/m3, I'Entrepreneur doit nettoyer a nouveau la
zone de travail et ce, sans que la chose n’entraine de
déboursés supplémentaires de la part du Représentant du
Ministére.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de plomb en
suspension soient inférieures a 0,005 mg/m?3.

4 Une fois les opérations d’élimination de plomb terminées, I'on se devra d'utiliser
les criteres ci-aprés pour définir le niveau de propreté acceptable :

A Lorsque l'enlévement de peintures, d’autres enduits de surface et de
mortiers aura été réalisé pour accommoder I'ampleur des travaux du
projet :

A Si le tout est visiblement exempt de peintures, d’appréts, d’enduits
de surface, et (ou) de poussiére connexe.
.2 Si la concentration de poussiére de plomb résiduelle est inférieure
a:
A 430 microgrammes au meétre carré dans le cas de surfaces
de planchers d’intérieur.
2 2,691 microgrammes au métre carré dans le cas d’appuis
de fenétres d’intérieur.
3 8,611 microgrammes au métre carré dans le cas de
surfaces d’extérieur.
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3.7

4 Reprendre les opérations de nettoyage aussi souvent qu’il
le faut, soit jusqu’a ce que les concentrations de plomb
soient de valeur inférieure a celle des niveaux prescrits; les
reprises de nettoyage devront se faire sans co(t
additionnel envers le Représentant du Ministéere.

NETTOYAGE FINAL

Comme suite au nettoyage prescrit a l'alinéa 3.4.10 ci-avant et une fois que la
zone a concentration de plomb répondra aux niveaux de poussiére de plomb
résiduelle et de contréle de l'air tels que spécifiés a I'alinéa 3.6 de méme qu’aux
critéres d’inspection spécifiés a lalinéa 3.5, 'on pourra alors procéder au
nettoyage final ou définitif.

Enlever les feuilles de polyéthyléne en les roulants vers le centre de la zone de
travail. Passer immédiatement I'aspirateur HEPA pour enlever tous les éclats de
peinture visibles, les particules de poussiére et les débris observés durant le
nettoyage.

Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des conteneurs a rebuts
étiquetés et scellés, en vue de leur transport.

Nettoyer les zones de suppression du plomb, le compartiment d'accés et de
stockage du matériel, le compartiment de lavage, le compartiment des douches
et toute autre enceinte susceptible d'étre contaminée.

Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout le matériel utilisé, puis
les transporter hors des zones de travail, en traversant les enceintes de
décontamination des contenants et du matériel.

Exécuter un dernier contrdle, afin de s'assurer que les surfaces sont exemptes
de poussiére ou de particules de plomb accumulées pendant les opérations de
démontage.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, et afin de ne pas dépasser la
capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets
scellés et étiquetés.

A Eliminer les ordures & concentration de plomb conformément aux
exigences du R.R.O. 1990, reglement 347/90, tel que modifié. S’assurer
que les personnes chargées de déplacer les déchets et de les recevoir
soient bien informées quant a la nature dangereuse du matériau a
éliminer et que les lignes directrices ainsi que les réglements concernant
I'élimination des ordures a concentration de plomb soientrespectés.

2 S’assurer que les matériaux enlevés durant le travail visé dans la
présente sont traités, emballés, transportés et éliminés comme ordures a
concentration de plomb.

3 Nettoyer les itinéraires des déchets et la zone de chargement aprés
chaque chargement. Utiliser les procédures de suppression du plomb s'il
y a lieu ou a la demande du Représentant du Ministére.

4 Mettre les bacs a ordures aux endroits indiqués. Les garder couverts et
fermés sur le site. La zone de chargement des bacs doit rester propre en
tout temps.
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Transporter tous les déchets a une installation licenciée par le ministére
de 'Environnement (MOE) de I'Ontario.

Fournir au Représentant du Ministére des copies des documents
d’expédition et des manifestes d’ordures a concentration de plomb pour
chaque chargement de déchets. L’entrepreneur est responsable de
s’assurer que la documentation écrite est soumise pour chaque
chargement de déchets qui quitte le site.

Collaborer avec les inspecteurs du MOE et exécuter immédiatement les
instructions pour le travail de correction au site de décharge pour
maintenir I'environnement, sans colt supplémentaire pour le
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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La présente section englobe les exigences et les procédures ainsi que les matériaux
requis pour la manutention, la gestion et I'entreposage sécuritaires de matériaux a
concentration de BPC (biphényles polychlorés).

Les appareils d’éclairage dotés de ballasts T12 sont présumés renfermer des BPC. On a
noté la fuite d’un ballast d’un appareil d’éclairage T-12 dans la piéce 303 dans I'appareil
d’éclairage. Tous les autres ballasts accessibles étaient intacts. Une boite de ballasts
usagés, soupconnés renfermer des BPC, a été retrouvée dans le local des installations
mécaniques au sous-sol.

Le goudron noir utilisé pour faire adhérer les panneaux isolants en mousse de
polystyréne d’'un pouce et qui est dissimulé par des revétements de finition réalisés avec
des matériaux pleins (comme le platre sur les blocs en terre cuite) renferme des BPC.
On a observé que du goudron avait été appliqué pour faire adhérer les panneaux en
mousse de polystyréne sur toutes les surfaces des murs périmétriques de I'édifice ainsi
que derriére les radiateurs aux 2e et 3e étages.

Se reporter a la documentation ci-aprés afin de retrouver des détails sur de I'appareillage
renfermant des BPC. Les Entrepreneurs se devront aussi de vérifier toutes les conditions
de chantier de leur propre chef et de fonder leurs soumissions d’élimination des BPC sur
leurs propres observations :

.1 Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées).

SECTION CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées.

Section 01 35 43 — Procédures environnementales

Section 02 81 01 — Matiéres dangereuses et Tableau A — Tableau de matiéres

dangereuses

REFERENCES

American Board of Industrial Hygiene (ABIH).

Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME)

.1 PN1205-1995, Décontamination des transformateurs contenant des BPC,
Normes et protocoles.

Ministére de la Justice Canada (Jus)/LCPE, DORS/92-507-DORS/2000-102, Réglement
sur le stockage des matériels contenant des BPC

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.

Environnement Canada

A Guide pour les déversements de produits dangereux-1985.
Réglements sur les biphényles chlorés (DORS/91-152; modifié, DORS/2000-102)
A Réglement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction des

biphényles chlorés, qui sont utilisées par une institution fédérale ou aux termes
d'un contrat passé avec celle-ci (DORS/90/5; modifié, DORS/93-231 et
DORS/2000-105).
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2 Réglement visant le stockage des matériels contenant des biphényles chlorés
(BPC), (DORS92/507; modifié, DORS/2000-102).
] Reglement sur I'exportation et I'importation des déchets dangereux (DORS/92-
637; modifie, DORS/94-459, DORS/94-684, DORS/2000-103).
4 Réglement 362 des R.R.O de 1990, Gestion des déchets - BPC.
5 Reglement 352 des R.R.O. de 1990, Mobile PCB Destruction Facilities.
.6 Reglement 347 des R.R.O de 1990., General Waste Management, modifié.

Reglement fédéral et révisé sur les BPC (SOR/2008-273), en date du mois de septembre
2008.

Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit fournir les documents indiqués ci-
apres :

A Attestation de paiement délivriée par la Commission de la sécurité
professionnelle et de I'assurance contre les accidents de travail.

2 Attestations d'assurance pertinentes.

3 Politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité.

4 Permis de transport des déchets contenant des BPC et certificat d'approbation
de I'emplacement de l'installation de destruction de ceux-ci.

5 Certificats de formation SIMDUT du personnel concernant les matiéres
dangereuses utilisées au travail.

.6 Fiches signalétiques des matieéres ou produits chimiques utilisés.

Soumettre ce qui suit au service des incendies local et au Représentant du Ministere::

.1 Deux (2) exemplaires des manuels et des registres mentionnés au paragraphe
portant sur les registres, de l'article DONNEES/DOCUMENTS A SOUMETTRE
AUX FINS DE CONTROLE, de la PARTIE 1 de la présente section.

Soumettre I'emplacement proposé pour le stockage des déchets contenant des BPC
ainsi qu'une description précisant ce qui suit:

A Le batiment dans lequel les déchets sont stockés;

2 Les dimensions du terrain servant de dépdt des BPC;

3 L’emplacement exact des déchets stockés;

4 La méthode utilisée pour le stockage en récipients;

5 Les dispositions de confinement mises en place au cas ou il se produirait un
déversement au dép6t de BPC;

.6 Les mesures de sécurité en vigueur au dépét;

e Les systémes de détection d'incendie qui sont en place au dépét de BPC.

DONNEES/DOCUMENTS A SOUMETTRE AUX FINS DE CONTROLE

Registres : tenir a jour les données ci-aprés et les mettre a la disposition du
Représentant du Ministere.

A Le bordereau de réception des déchets, indiquant:
A La date de réception des déchets;
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2 La description des déchets contenant des BPC, y compris les
renseignements figurant sur la plaque signalétique des appareils et des
matériels, les numéros de série de ceux-ci, le numéro d'enregistrement
des BPC et la quantité de BPC;

3 L’état des déchets contenant des BPC;

4 La provenance des déchets contenant des BPC;

5 Le nom du transporteur des déchets contenant des BPC;

.6 Le nom de la personne qui a réceptionné les déchets contenant des
BPC.

2 Le document relatif a I'enlévement des déchets, indiquant:

A La date a laquelle les déchets contenant des BPC ont été enlevés;

2 La description des déchets contenant des BPC, y compris les
renseignements figurant sur la plaque signalétique des appareils et des
matériels, les numéros de série de ceux-ci, le numéro d'enregistrement
des BPC et la quantité de BPC;

3 L’état des déchets contenant des BPC;

4 Le nom du transporteur des déchets contenant des BPC;

5 La destination des déchets contenant des BPC;

.6 Le nom de la personne qui a autorisé le transport des déchets contenant
des BPC.

3 Les rapports mensuels d'inspection, de réparation et de remplacement des
matériels et des équipements.
4 Soumettre les registres au Représentant du Ministére, sur demande.
1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.7

1.8

Instruire le personnel des dangers d'une exposition aux BPC, de l'utilisation des appareils
de protection respiratoire, et des reglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et
municipaux pertinents, notamment en matiére de décontamination.

Obtenir les services d'un hygiéniste industriel agréé par I'American Board of Industrial
Hygiene, qui sera chargé de certifier la formation, d'examiner et d'approuver le plan
d'enléevement des BPC, et d'évaluer les besoins du personnel en équipement de
protection individuelle (EPI) aux fins des travaux d'enlévement des BPC.

Exécuter les travaux de maniére qu'en aucun temps les BPC ne puissent constituer une
source de contamination pour le batiment, le terrain ou I'environnement.
SUPERVISION

Assurer la présence, sur les lieux des travaux, d'un superviseur chargé de veiller a la
mise en place et au respect des mesures de santé et de sécurité, de vérifier les
méthodes de travail utilisées et de s'assurer du respect des exigences en ce qui a trait au
calendrier des travaux, a la main d'oeuvre et a I'équipement.

Désigner un superviseur pour chaque groupe de dix (10)travailleurs.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux et ce, a des installations appropriées de recyclage.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi canadienne sur la
protection de I'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
ainsi qu'a la réglementation régionale et municipale.
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3 Le Représentant du Ministére ou I'exploitant du dépbt de BPC doit :

A Fournir une méthode permettant de déterminer la concentration en BPC dans un
déchet particulier si le Représentant du Ministére le demande;

2 S’assurer que tout le personnel posséde une bonne connaissance et une bonne
compréhension des mesures courantes de gestion des déchets contenant des
BPC, de l'utilisation de I'équipement de protection individuelle et des méthodes
de nettoyage.

4 L'élimination des déchets de BPC générés par les travaux d'enlévement doit étre
effectuée conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et
municipaux.

A Eliminer les déchets de BPC dans des fts étanches.

2 Les récipients doivent porter des étiquettes d'avertissement appropriées.

5 Etablir un manifeste contenant une liste et une description des déchets générés; utiliser
des moyens appropriés pour acheminer les récipients vers linstallation agréée de
stockage.

A Pour chaque chargement en vrac de BPC, indiquer le type de déchet contenant
des BPC, la premiére date de retrait du service aux fins de I'élimination, et le
poids des déchets contenant des BPC, en kilogrammes.

2 Pour chaque récipient d'article BPC ou pour chaque récipient de BPC : indiquer
un numéro d'identification unique, le type de déchets contenant des BPC (p. ex.
sol, débris, petits condensateurs), la premiére date de retrait du service aux fins
d'élimination, et le poids des déchets, en kilogrammes.

3 Pour chaque article BPC qui n'est ni dans un récipient de BPC ni dans un
récipient d'article BPC : indiquer le numéro de série s'il est connu, sinon tout
autre moyen d'identification, la date de retrait du service aux fins d'élimination, et
le poids, en kilogrammes, de déchets de BPC contenus dans chaque article
BPC.

1.9 PERMIS

.1 L’Entrepreneur est responsable de se procurer tous les permis ainsi que les licences et

Partie 2
21

.1 Les
2.2

A

2

3

approbations nécessaires pour réaliser I'élimination des produits de la présente section
(par exemple, le numéro générateur de déchets du ministére de I'Environnement de
I'Ontario et ainsi de suite).

Produits

ENTREPOSAGE - GENERALITES

matériels contenant des BPC doivent étre entreposés conformément a la LCPE,
DORS/92-507.

ENCEINTE DESTINEE AU STOCKAGE

Isoler la zone BPC contr6lée a l'aide de barriéres physiques afin d'empécher les
personnes non autorisées d'y entrer.

Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans les aires de manutention ou
d'entreposage d'articles BPC.

Le local, le batiment ou la structure servant d'enceinte doit étre dotée d'une porte
verrouillable.
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Toute installation de stockage temporaire doit étre un local entierement fermé par des
murs en blocs de béton, aménagé a l'intérieur d'un batiment, et doit étre identifiée par
des panneaux d'avertissement appropriés.

Les clbtures grillagées, ou autre type de clbtures présentant des caractéristiques
similaires, doivent avoir une hauteur de 2,0 métres, et comporter une porte verrouillable.

Il est interdit de fumer en deca de 15 m de la zone BPC contrélée.

A Prévoir et afficher des écriteaux « Interdit de fumer » conformément aux
instructions du Représentant du Ministére.

RECIPIENTS DE STOCKAGE
Récipients pour le stockage a I'extérieur

A Récipients solides, étanches aux intempéries, congus pour des solides contenant
des BPC, des ballasts d'éclairage contenant des BPC, des récipients ou de
I'équipement ayant contenu des BPC.

Stockage de solides et de liquides contenant des BPC.

A Fats et récipients

A Offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour empécher que les
solides et les liquides contenant des BPC soient rejetés dans
I'environnement, affectés par les conditions climatiques ou contaminés
par des sources extérieures.

2 En acier ou en un matériau approuveé par le Représentant du Ministére.
2 Fats

A D'une capacité d'au plus 250 litres.

2 En acier d'au moins 1,2 mm d'épaisseur dans le cas des f(ts renfermant
des solides et 1,52 mm d'épaisseur dans le cas des flts renfermant des
liquides.

3 Dotés d'un couvercle en acier amovible, solidement fixé, et d'un joint en

matériau résistant aux solides contenant des BPC ou en acier, a deux
bondes, a dessus inamovible.

A4 Peints ou traités contre la rouille.
3 Revétement intérieur des flts :
A Sacs en polyéthyléne transparent d'une épaisseur de 6 mil, de 914 mm

sur 1 524 mm, a ouverture a l'extrémité de 914 mm.

PLANCHER ET ACCESSOIRES

Plancher en acier ou en béton ou un autre matériau approuvé par le Représentant du
Ministere.

Plancher entouré d'une bordure et de parois verticales de hauteur suffisante, pouvant
contenir le plus élevé des volumes suivants : au moins le double du volume de liquides
contenant des BPC que renferme la plus grosse piéce d'équipement ou le plus grand
récipient, ou 25 % du volume de I'ensemble des liquides contenant des BPC qui sont
stockés sur le plancher ou la surface.

Surfaces pouvant absorber des BPC

A Plancher, bordure, parois verticales, scellés au moyen d'un enduit durable
résistant aux BPC.

Les avaloirs de sol, les puisards et les autres ouvertures dans le plancher doivent:

A Etre obturés et scellés pour que les liquides ne puissents'échapper;
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2 Etre reliés & un réseau d'évacuation convenant aux matiéres dangereuses
liquides, acheminé jusqu'a un lieu ou les liquides déversés seront confinés et
récupérés et ou ils ne constitueront pas un risque d'incendie ni un risque pour la
santé et la sécurité publiques.

25 EQUIPEMENT ET SYSTEMES D'INTERVENTION D'URGENCE
A Sécurité dans l'aire de stockage

A Détecteurs de chaleur et de fumée.

.1 Les détecteurs de chaleur et de fumée doivent étre congus pour
provoquer l'arrét de la ventilation et la fermeture des registres
d'admission et d'extraction d'air en cas de feu a l'intérieur du batiment.

2 Systéme d'alarme incendie a installer a I'intérieur.

A Le systéme d'alarme incendie doit étre entierement opérationnel; il doit
étre entretenu, inspecté et mis a l'essai selon les exigences du Code
national de prévention des incendies du Canada.

2 Les extincteurs portatifs doivent étre sélectionnés, installés, entretenus,
inspectés et mis a l'essai selon les exigences du Code national de
prévention des incendies du Canada.

3 Un systéme d'extinction automatique d'incendie doit étre prévu si le
Code national de prévention des incendies du Canada l'exige.

2 Matériaux et matériels de nettoyage au dép6t de BPC.
A S'assurer de la disponibilité en tout temps de solvants et de matériaux
absorbants pour nettoyer les déversements de liquides ou de solides.
2 S'assurer de la disponibilité en tout temps de matériaux absorbants inertes, en

quantité suffisante pour traiter les fuites mineures.
.1 Placer ces produits dans le fond de chaque récipient renfermant de
I'équipement ou des ballasts d'appareils d'éclairage contenant des BPC.
3 Appareils de protection respiratoire.

A Utiliser un appareil de protection respiratoire a masque complet avec cartouche
de protection contre les vapeurs organiques en cas d'exposition a des BPC
chauds.

2 Concentration de vapeurs inférieure ou égale a 5 mg/m?3

A Appareil de protection respiratoire a adduction d'air pur, avec masque
complet, casque ou cagoule.

2 Appareil de protection respiratoire autonome avec masque complet.
3 Concentration de vapeurs supérieure a 5 mg/m3 ouinconnue

A Appareil de protection respiratoire autonome avec masque complet, a
utiliser en pression positive.

2 Appareil de protection respiratoire a adduction d'air de type C avec
masque complet, a utiliser en pression positive, a débit continu et
appareil de protection respiratoire autonome auxiliaire a utiliser en
pression positive.

2.6 ETIQUETTES ET PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

A Apposer, sur les condensateurs qui contiennent 0,5 kilogramme ou plus de
chlorobiphényles, une étiquette noire et blanche numérotée, approuvée par le
Représentant du Ministére, conformément au Guide pour les déversements de produits
dangereux.
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Partie 3

3.1

Apposer, sur les récipients de condensateurs contenant 0,5 kilogramme ou plus de
chlorobiphényles, une étiquette noire et blanche numérotée, marquée ATTENTION BPC,
approuvée par le Représentant du Ministére, conformément au Guide pour les
déversements de produits dangereux.

Apposer, sur les transformateurs électriques, les électro-aimants et les autres
équipements contenant des chlorobiphényles en concentration dépassant 1 %, une
étiquette noire et blanche numérotée, marquée ATTENTION BPC, approuvée par le
Représentant du Ministére, conformément au Guide pour les déversements de produits
dangereux.

Apposer, sur l'équipement contenant des chlorobiphényles et sur les récipients
renfermant de tels équipements, dont la concentration en chlorobiphényles dépasse 50
parties par million en poids, mais ne dépasse pas 1 %, une étiquette d'avertissement non
numérotée pour équipement contaminé par les BPC, approuvée par le Représentant du
Ministére, conformément au [Guide pour les déversements de produits dangereux.

Apposer, sur les récipients d'équipement contenant des BPC et sur les récipients ayant
renfermé de tels équipements, dont la concentration en BPC dépasse 1 %, une étiquette
noire et blanche non numérotée, marquée ATTENTION BPC, approuvée par le
Représentant du Ministere, conformément au Guide pour les déversements de produits
dangereux.

Apposer, sur les récipients d'équipement contenant des BPC et sur les récipients ayant
renfermé de tels équipements, dont la concentration en chlorobiphényles dépasse 50
parties par million en poids, une étiquette d'avertissement non numérotée pour
équipement contaminé par les BPC, approuvée par le Représentant du Ministére,
conformément au Guide pour les déversements de produits dangereux.

Apposer, sur les portes des dépbts de BPC, sur les clbétures et sur les autres barriéres de
sécurité les entourant, une étiquette noire et blanche non numérotée, marquée
ATTENTION BPC, approuvée par le Représentant du Ministére, conformément au Guide
pour les déversements de produits dangereux.

Les panneaux et les étiquettes doivent toujours étre clairs etlisibles.

Exécution

PRESCRIPTIONS GENERALES
Stocker les déchets contenant des BPC conformément a la LCPE, DORS/92-507.

Sélectionner des méthodes d'enlevement des BPC qui contribueront a réduire la
contamination des zones de travail par les BPC ou par des débris/déchets contaminés
par des BPC.

Dans la mesure du possible, éviter de manutentionner des BPC dans un espace clos.
Par espace clos, on entend tout espace dont les voies d'accés sont limitées, et qui ne
bénéficient pas d'une ventilation transversale adéquate.

S'assurer que les travaux ou les processus faisant intervenir des BPC ou des matériaux
contenant des BPC sont exécutés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents et aux exigences de la présente section. Doivent
également étre respectées les exigences ci-apres, sans toutefois s'y limiter.

A Obtenir I'approbation préalable quant au choix des dépdts de BPC.

2 Informer le Représentant du Ministére avant le début des travaux.

3 Signaler les fuites et les déversements au Représentant du Ministére.
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3.2

3.3

3.4

3.5

o oA WM

4 Tenir un registre de I'accés des employés travaillant dans la zone BPC contrblée
et en remettre une copie au Représentant du Ministere, une fois les travaux
terminés.

5 Inspecter les articles BPC, les articles contaminés par les BPC ainsi que les
contenants de déchets dans lesquels ils sont placés, afin de vérifier s'ils fuient, et
soumettre des copies des rapports d'inspection au Représentant du Ministére.

.6 Garder sur place une trousse de matériels pour lutter contre les déversements
désignés « Equipement contre les déversements de BPC ».

e Tenir des registres d'inspection, d'inventaire et des déversements.

ACCES AU DEPOT DE BPC
L'entrée du dép6t de BPC doit étre verrouillée ou gardée.

Tenir, au dépbt, un registre ou figurent le nom, I'adresse, le numéro de téléphone et
I'établissement d'affaires des personnes qui entrent et qui sont autorisées a y entrer.

Seules les personnes autorisées peuvent entrer au dépét de BPC.

ACCES AUX MATERIELS STOCKES

Placer les matériels et I'équipement de maniére qu'ils soient facilement accessibles a des
fins d'inspection.

EXIGENCES RELATIVES AU STOCKAGE

Empiler seulement les récipients congus pour étre empilés.

Ne pas empiler plus de deux récipients ou deux flts de liquides.

Les fOts empilés doivent étre séparés les uns des autres par des palettes.

Les matériels doivent étre stockés de maniére qu'ils ne puissent pas s'enflammer.

Les matériels doivent étre stockés de maniére qu'il n'y ait pas de rejets.

Stocker ensemble les matériels contenant des BPC, a I'écart des autres matériels
stockés.

Stockage a l'extérieur

A Les récipients de liquides contenant des BPC doivent étre protégés par une
toiture ou par un écran a I'épreuve des intempéries, se prolongeant au-dela de la
bordure du plancher ou des cotés des récipients.

2 Les récipients de déchets contenant des BPC ainsi que I'équipement contenant
des BPC doivent étre surélevés par rapport au sol, au moyen de palettes ou
d'autres dispositifs appropriés, afin d'empécher qu'ils se corrodent.

3 Stocker les transformateurs sur des patins.
Stockage a l'intérieur

.1 Placer sur des patins ou sur des palettes tout I'équipement contenant des BPC et
tous les récipients de matériels contenant des BPC qui ne sont pas fixés de
maniére permanente au plancher ou a la surface sur laquelle ils reposent.

MANUTENTION DES BALLASTS DE BPC

On a noté la fuite d’'un ballast d’'un appareil d’éclairage T-12 dans la piéce 303 dans
l'appareil d’éclairage.

La manutention des ballasts de lampes devra donc se faire en se servant de vétements
imperméables (au nitrile), de gants, de boucliers de protection du visage d’au moins 200
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3.6

3.7

mm et d’autres vétements protecteurs appropriés et s’avérant nécessaires pour
empécher toute exposition dermale aux fuites d’huile. Ne pas se servir de caoutchouc
naturel ni de néopréne ni de chlorure polyvinylique (pvc). Porter aussi des lunettes de
shreté et étanches aux éclaboussures la ou de l'huile liquide pourrait venir en contact
avec les yeux.

Avant 'élimination des produits, confirmer la concentration de BPC de tous les ballasts
de lampes et ce, en se servant de la formule d’ldentification de ballasts de lampes a
concentration de BPC, telle que produite selon le renvoi EPS 2/CC/2 (révisé)
d’Environnement Canada, en date du mois d’ao(t 1991; alternativement, se fonder sur
tout autre document de renvoi approprié.

.1 Si la concentration en BPC d'un ballast ne peut pas étre déterminée par
'entremise des renvois appropriés susmentionnés, il faudra alors sous-entendre
que le ballast renferme des BPC et traiter le ballast comme s'il était a
concentration de BPC.

Trier et (ou) séparer les ballasts au BPC des ballasts ne renfermant pas de BPC.

Emballer les ballasts au BPC et les appareillages de protection personnelle (PPE)
contaminés et les supprimer selon les meilleures régles du métier.

Enlévement du goudron noir renfermant des BPC

Le goudron noir utilisé pour faire adhérer les panneaux isolants en mousse de
polystyréne d’un pouce et qui est dissimulé par des revétements de finition réalisés avec
des matériaux pleins (comme le platre sur les blocs en terre cuite) renferme des BPC.
Dans la mesure du possible, il faut enlever le goudron noir et les panneaux en mousse de
polystyrene sur lesquels il y a du goudron noir en utilisant des outils a main seulement
avant de procéder aux travaux de démolition. Il est interdit d’utiliser des outils
électriques. Lors de I'enlévement de goudron renfermant des BPC, il faut porter des
vétements imperméables (nitrile), des gants et les autres vétements de protection
appropriés pour éviter toute exposition dermique. Il est interdit d'utiliser du caoutchouc
naturel, du néopréne ou du polychlorure de vinyle (PVC). Eliminer le goudron noir, la
mousse de polystyréne avec du goudron noir et les autres débris/poussiéres contaminés
par du goudron noir comme s'il s'agissait de déchets renfermant des BPC.

Le béton sur lequel il y a du goudron résiduel peut étre éliminé comme des déchets ne
renfermant pas de BPC, sous réserve de la classification de toxicité (échantillonnage en
vrac type du béton et du goudron résiduel provenant du flux de déchets) obtenue suite a
l'essai de lixiviation démontrant que le résultat ne dépasse pas 0,3 mg/L. Il ne faut pas
utiliser le béton comme matériau de remblai propre.

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
Exigences générales

A Signaler immédiatement au Représentant du Ministére tout déversement de BPC
sur le sol, dans I'eau ou dans un bac, de méme que toute fuite de BPC.

2 Etablir un cordon de sécurité en périphérie des déversements ou des fuites de
BPC; poser un écriteau marqué « Déversement de BPC - Personnes autorisées
seulement ». Transférer immédiatement vers un bac de réception ou vers un
autre type de récipient les articles laissant fuir des BPC.

3 Commencer le nettoyage des déversements le plus t6t possible, mais en aucun
cas plus de 48 heures aprés la découverte du déversement. Si le déversement
est accompagné de brouillard, de température élevée ou de flammes nues, ou
s'il s'est produit dans un espace clos, en informer le Représentant du Ministére.
Eponger les liquides a l'aide de chiffons ou d'un matériau absorbantordinaire.
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4 Les travailleurs doivent évacuer les lieux et ne pas oublier de fermer toute
alimentation en eau. Seul le personnel sachant utiliser un appareil de protection
respiratoire et portant un tel appareil pourra réintégrer les lieux.

5 Attendre, avant de retourner sur les lieux, que le représentant du Maitre de
l'ouvrage et les représentants du ministére de I'Environnement aient confirmé
que les lieux sont sdrs.

2 Mesures concernant les rejets, les déversements, les fuites etl'élimination

A Permettre I'accés aux lieux seulement aux personnes qui portent un équipement
et des vétements de protection.

2 Emettre des avertissements de poison.

3 Appeler le service d'incendie local ou l'équipe d'intervention en cas de
déversement de BPC.

4 Eviter tout contact avec des matériels contenant des BPC; éviter d'en inhaler les
vapeurs.

5 Débarrasser les lieux de toute source d'inflammation.

.6 Ventiler les aires dans lesquelles se produisent des déversements ou des fuites.

e Arréter ou réduire les rejets lorsqu'il est possible de le faire sansrisque.

.8 Récupérer toute substance déversée, aux fins de recyclage.

9 Ne rien envoyer a I'égout.

10 Comme absorbant, utiliser seulement des matériaux inertes et ce, sous réserve
de l'approbation du Représentant du Ministére.

1 Essuyer les aires contaminées avec des chiffons et du kéroséne, du mazout ou
du trichloroéthane-1-1-1 (solvant chlorothéne VG). Ne pas utiliser d'acétone ni de
toluéne.

A2 Informer les autorités responsables de I'environnement afin qu'elles déterminent
les mesures de nettoyage et d'élimination a mettre en oeuvre.

3 Plan d'urgence et de protection incendie visant les dépbts de BPC

A S'assurer que la version la plus récente du plan d'urgence et de protection
incendie est en vigueur.

2 Elaborer le plan d'urgence en consultation avec le service des incendies local.

3 S'assurer que toutes les personnes qui ont acces au dépot de BPC connaissent
bien le contenu du plan d'urgence et de protectionincendie.

4 Remettre un exemplaire du plan d'urgence et de protection incendie au service
des incendies local.

5 Laisser a la vue un exemplaire du plan au dépét de BPC, dans un endroit qui
demeure accessible méme en cas de feu ou de déversement.

.6 Laisser a la vue un exemplaire du plan, a I'établissement d'affaires du
propriétaire du dép6t.

4 Un appareil de protection respiratoire doit étre porté dans chacune des situations ci-
apres :

A lorsque les concentrations de chlorobiphényle sont au-dessus de la limite
d'exposition admissible;

2 lorsqu'on doit entrer dans un réservoir ou dans un récipient clos;

3 durant les situations d'urgence.

5 Limite d'exposition admissible
A Concentration moyenne de 0.5 milligramme de chlorobiphényle (54 % de chlore)

par métre cube d'air, pendant huit (8) heures, concentration de 1,0 microgramme
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3.8

3.9

de chlorobiphényle (54 % de chlore) par métre cube d'air jusqu'a 10 heures par
jour.

Protection incendie

.1 Porter une combinaison entiérement étanche ainsi qu'un appareil de protection
respiratoire autonome avec masque complet fonctionnant en pression positive.

MESURES D'HYGIENE

Laver dans le plus bref délai avec de I'eau et du savon ou un détergent doux les parties
de la peau contaminées par un liquide.

Interdire de manger et de fumer dans les endroits ou I'on manutentionne, traite ou stocke
du chlorobiphényle liquide (54 % de chlore).

Se laver les mains a fond avec de I'eau et du savon ou un détergent doux aprés avoir
manutentionné du chlorobiphényle liquide (54 % de chlore).

TRANSPORT ET ELIMINATION

A Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les équipements
nécessaires pour le stockage, le transport et I'élimination des matériaux/matériels
contaminés par les BPC, conformément aux exigences des autorités fédérales,
provinciales, territoriales et municipales.

2 Préparer et tenir a jour les bordereaux des expéditions de déchets et les
manifestes nécessaires.
3 Transporter les matériels, articles ou équipements contaminés par des BPC dans

des récipients approuvés munis d'un dessus amovible, conformément aux
exigences de la LTMD.

4 Stocker les liquides contaminés par des BPC dans des récipients agréés,
conformément aux exigences de la LTMD.
5 Exigences additionnelles
A Faire une inspection documentée des véhicules et des récipients pour
s'assurer qu'ils sont en bon état d'utilisation et qu'ils sont correctement
protéges.
2 Vérifier les véhicules et les récipients; s'assurer que toutes les exigences

relatives aux expéditions de déchets ont été respectées, notamment
celles sur le marquage et sur les manifestes.

3 Exécuter et documenter les procédures de décontamination avant de
quitter le dépdét de BPC puis de nouveau avant de quitter le site
d'élimination.

.6 Documents d'expédition

A Avant de transporter des déchets contenant des BPC, dater et signer le
manifeste.

2 Remettre une copie signée du manifeste au Représentant du Ministére.

3 S'assurer qu'en tout temps un manifeste accompagne les déchets
contenant des BPC.

4 Le transporteur doit produire une copie du manifeste, datée et signée par
l'installation d'élimination.

e Nettoyage au solvant
A Nettoyer les outils contaminés et les récipients aprés utilisation; rincer

trois (3) fois a l'aide d'un solvant approprié ou essuyer trois (3) fois avec
un chiffon imbibé de solvant. Solvants recommandés : solvant Stoddard
ou hexane.
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2 Rapports
A Une fois les travaux achevés, préparer et soumettre un rapport d'achévement de
la décontamination.
3.10 CONTROLE DE LA QUALITE SURPLACE

Propriétaires ou exploitants de dépbts de BPC

A

2

Tous les travaux a caractére correctif des concentrations de BPC seront
assujettis a une évaluation relevant du Représentant du Ministére.

A la demande du Représentant du Ministére, mesurer la concentration en BPC
conformément au Réglement sur le stockage des matériels contenant des BPC,
établi en application de la LCPE, DORS/92-507.

Inspecter le dépbt de BPC une fois par mois; réparer ou remplacer, selon le cas,
I'équipement contenant des BPC, les planchers, les avaloirs, les systémes
d'évacuation, les couvertures ou les barrieres étanches a I'eau, les matériels de
protection incendie, I'équipement de protection individuelle, les clétures de
sécurité ainsi que les matériaux et les matériels utilisés pour le nettoyage sur
place.

Réparer ou remplacer immédiatement tout fat, récipient ou équipement qui laisse
fuir des BPC.

Nettoyer immédiatement toute aire contaminée.

Controler I'accés au dépot de BPC afin de s'assurer que seules les personnes
autorisées puissent y entrer.

FIN DE LA SECTION



Projet n° : R.069710 Section 02 89 00

2022.09.06 PRECAUTIONS RELATIVES A LA SILICE
o Page 1 de 4
Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux

précautions a prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’'une section
qui est conforme aux exigences du Reglement de I'Ontario 490/09, « Substances
désignées », de la Loi ontarienne sur la santé et la sécurité des travailleurs en
milieu de travail, R.S.0. 1990.

2 Lors de I'exécution des travaux ci-apres, 'on devra se conformer aux exigences
de la présente section :

.1 Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de Ia
poussiére de silice, cette poussiére pouvant étre générée par des
processus comme le sciage, le coupage, le meulage, le décapage et (ou)
le cassage de matériaux a concentration de silice.

3 Se reporter a la documentation ci-aprés afin de retrouver les détails s’appliquant
aux matériaux a concentration de silice :

A Section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées.

1.2 SECTION CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.
Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions.

o o r w N

Section 02 84 00 — Assainissement - BPC (Biphényles polychlorés).
1.3 REFERENCES

A Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et
pertinentes en matiére de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre
ces exigences et celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus
séveres prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur au moment ou
seront réalisés les travaux.

2 Réglementation fédérale.
A Code canadien du travail et reglements connexes.
3 Réglementation provinciale.
.1 Réglement 490/09 « Substances désignées » de la Loi ontarienne sur la
santé et la sécurité en milieu de travail, R.S.0. 1990.
1.4 DEFINITIONS

.1 Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critere de danger établi dans ce réglement.
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1.6

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins
auxquelles il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une
matiére dangereuse susceptible d'avoir des répercussions neégatives sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) : Systeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur
les matiéres dangereuses doivent étre transmises au moyen de l'étiquetage, des
fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT
est mis en oeuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

PROCEDURES ET MESURES DE PRECAUTION

Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulévement de la
poussiéere de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la
mesure du pratique, 'on se devrait de réduire la poussiére par I'emploi de
meéthodes humides ou d’'un systéme de collecte de poussiére.

Dans la mesure du pratique et afin d’'empécher I'accumulation et la recirculation
de concentrations nocives de silice cristalline a I'état libre dans la zone de travail,
'on se devrait de prévoir une ventilation adéquate, par I'apport aussi d’'une
ventilation d’extraction locale.

Afin d’empécher la dispersion de poussiére de silice a I'extérieur de la zone de
travail, 'on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice a
l'intérieur d’espaces clos.

Au cours de l'avancement des travaux, mettre en oceuvre et maintenir des
mesures de contrble de la poussiére de silice qui assurent que les niveaux de
concentration de silice ne dépassent pas les limites admissibles.

Le Représentant ministériel peut interrompre les travaux a n’importe quel
moment lorsque I'on soupgonne une libération de poussiére de silice dans des
zones adjacentes a la zone de travail. L’Entrepreneur se devra alors d’élaborer
des procédures qu’il se propose de mettre en ceuvre pour résoudre le probléme
et de faire part de ses intentions aux autorités compétentes. En outre, il devra
apporter tous les changements nécessaires a ses opérations et ce, avant de
poursuivre n'importe quelle activité de démolition qui pourrait entrainer une
libération de poussiére de silice et ce, sans que la chose n’entraine de
déboursés supplémentaires de la part du Représentant du Ministére.
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La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et des surfaces de
travail par balayage humide et par 'emploi de composés de balayage ou
d’aspirateurs aménagés avec des filtres HEPA, afin d’'empécher la recirculation
de l'air poussiéreux. L’'on se devrait d’éviter des méthodes de nettoyage comme
le soufflage d’air comprimé ou des opérations de balayage a sec. Lorsqu’il se
manifeste une exposition a de la silice cristalline, 'on se devrait de nettoyer les
vétements protecteurs de travail a I'aide d’'un aspirateur assorti et ce, avant
d’enlever ces vétements.

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos;
alternativement, se servir de moyens appropriés pour empécher que de la
poussiére de silice se déplace dans lair.

APPAREILLAGE DE PROTECTION DU PERSONNEL

Les niveaux minima et anticipés de protection du personnel qui sont fondés sur
les activités de travail impliquant de la poussiére de silice sont énumérés ci-
aprés et viennent en sus de l'appareillage de protection du personnel qui est
requis pour réaliser les activités de démolition. La protection du personnel
dépend des pratiques de travail et des risques connexes d’exposition a de la
silice.

.1 Demi-masque de respiration et de purification de I'air, de type aménagé
avec des cartouches de filtres HEPA ou a fourniture dair, et
personnellement émis au travailleur et identifié et marqué des points de
vue de l'efficience et de 'objectif, et acceptable de la part des Autorités
provinciales compétentes comme convenant a de la silice et au niveau
d’exposition de silice dans la zone de travail. Si 'on se propose d’utiliser
des filtres jetables, prévoir alors un nombre suffisant de filtres, de sorte a
permettre aux travailleurs de monter de nouveaux filtres suivant
I'élimination des filtres usés et avant de rentrer a nouveau dans des
zones contaminées.

2 Protection des yeux. Lunettes a coques, lunettes de slreté assorties de
blindages latéraux ou ouvrage de blindage pour la face.

3 Sur demande de tout travailleur :
A Gants, pour la protection des mains.
2 Vétements. Combinaison protectrice pour 'ensemble du corps.

CONTROLE DE L’AIR

Si les installations de contréle de lair montrent que les zones de travail
renferment de la silice cristalline a un niveau supérieur aux niveaux d’action
prescrits, 'on devra alors procéder au nettoyage de ces zones en se fondant sur
'emploi des méthodes antérieurement présentées a ce sujet et ce, sans que la
chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du
Ministére.

PERMIS

L’Entrepreneur est responsable de l'obtention de tous les permis, licences et
approbations nécessaires pour la réalisation des travaux d’élimination, soit le
numéro générateur de rebuts du ministére de 'Environnement de I'Ontario et
ainsi de suite.
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2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.
	.2 Section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA International).
	.1 CSA S350-M1980(R2003). Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.


	1.3 ACTION ET INFORMATION À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant d’entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Soumettre un audit préalable à la démolition ainsi qu’un plan de déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.
	.4 Avant de commencer la démolition des murs porteurs ou des autres murs et lorsque c’est requis par les autorités compétentes, remettre au Représentant du Ministère les dessins d’étayage et des reprises en sous-oeuvre, préparés par un Ingénieur profe...

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Veiller à ce que tous les travaux soient réalisés conformément à CSA S350 et à toute la réglementation provinciale pertinente.
	.2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour examiner les conditions existantes à côté de l’endroit des travaux de démolition prévus.
	.3 Réunions :
	.1 Tenir des réunions hebdomadaires.
	.2 S’assurer de la présence de tout le personnel clé, incluant le surveillant du chantier, le gestionnaire du projet, les représentants des sous-traitants et du coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).
	.3 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de l’état de la situation touchant la valorisation des déchets.

	.4 En cas de changement de dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l’attribution du marché, le Représentant du Ministère en avisera les intéressés par écrit 24 heures avant l’heure annoncée pour la réunion.

	1.5 GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION
	.1 Avant le début des travaux sur le chantier, soumettre un Plan de réduction des déchets détaillé conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. Indiquer :
	.1 Les descriptions et les quantités prévues en pourcentages de matériaux qui seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.
	.2 L’horaire de la démolition sélective.
	.3 Le nombre et l’emplacement des conteneurs.
	.4 La fréquence prévue de l’envoi à la décharge.
	.5 Le nom et l’adresse des transporteurs, et des installations qui doivent recevoir les déchets.
	.2 Le coordonnateur de la gestion des déchets est responsable des exigences concernant les rapports à accomplir.
	.3 Soumettre un audit préalable à la démolition ainsi qu’un plan de déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.
	.4 Séparer les matériaux du flux de déchets aux fins de réutilisation et recyclage conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministère.

	1.6 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Revoir le « Rapport sur les substances désignées » et protéger l’environnement.
	.2 Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection, du BPC, de la moisissure ou à toute autre substance figurant sur la liste des matières dangereuses sont découvertes durant l’exécution des travaux, ces d...
	.3 Les conditions existantes s’entendent de l’état des structures à démolir au moment de l’inspection du chantier avant le dépôt de la soumission.
	.4 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés énumérés ci-dessous, et selon les directives du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produits
	2.1 ÉQUIPEMENT
	.1 Montrer que les outils sont utilisés de manière à endommager le moins possible les matériaux devant être récupérés.


	Partie 3 Exécution
	3.1  TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.
	.2 Inspecter le bâtiment avec le Représentant du Ministère et vérifier l’étendu et l‘emplacement des matériaux destinés pour l’enlèvement, l’élimination, l’élimination écologique, le recyclage, la récupération et les matériaux qui vont demeurer sur pl...
	.3 Avant le début des travaux, examiner le chantier et la structure, pour déterminer la démarche logique à prendre, pour le démantèlement, le traitement ainsi que l'entreposage.
	.4 Développer une stratégie pour faciliter la récupération optimale des matériaux à réutiliser et à recycler durant le démantèlement.
	.5 Obtenir les permis et approbations nécessaires. Fournir les copies au Représentant du Ministère, avant le début des travaux sur le chantier et ce, en dedans de 24 heures de la demande écrite.
	.6 Poser des affiches dans des endroits visibles et dans des languages appropriés, qui devront indiquer aux travailleurs, sous-traitants et aux camionneurs, l'emplacement de la mise en oeuvre et du stockage de chaque matériau, l'emplacement des bennes...
	.7 Repérer les canalisations d’utilités et les protéger adéquatement. Ne pas couper ou briser les canalisations en service ou sous tension, qui ne doivent pas être touchées par les travaux. Aviser et obtenir l’approbation des compagnies d’utilité avan...
	.8 Repérer et protéger les utilités existantes du bâtiment qui traversent les 3è et 4è planchers, pour désservir d'autres parties du bâtiment, et qui doivent rester en place.
	.9 Débrancher et réacheminer toutes les canalisations électriques, téléphoniques et de communications rencontrées dans les aires de démolition. Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sou...
	.10 Débrancher, obturer, boucher ou détourner les canalisations désignées des installations mécaniques et électriques lorsque c’est nécessaire, c’est-à-dire quand cela interfère avec l’exécution des travaux, conformément aux exigences de l’autorité co...
	.1 Tuyauterie d'alimentation en gaz naturel: protéger et/ou relocaliser les  canalisations conformément aux exigences de la compagnie gazéifère ou  selon les instructions du Représentant du Ministère.
	.11 Informer le Représentant du Ministère et la compagnie d’utilité concernée sur le champ si il y a des dommages sur les services qui doivent rester en bon état de marche.
	.12 Informer le Représentant du Ministère sur le champ si un service imprévu doit être effectué, et attendre les instructions par écrit sur les mesures correctives qui doivent être appliquées.
	.13 S'assurer que les activités de démolition nécessitent que les éléments et les  assemblages seront déconstruit et démanteler au lieu d'être détruits en place.
	.14 S'assurer que les assemblages et les matériaux soient transportés des hauteurs  jusqu'au niveau du sol, en utilisant des appareils de levage de la grandeur  appropriée.
	.15 S'assurer que les matériaux qui peuvent être démanteler hors chantier soient  enlevés, pour éviter la production de bruits sur le chantier.
	.16 S'assurer que les outils pneumatiques soient équipés de silencieux d'orifice  d'échappement efficaces.
	3.2 EXIGENCES DU CONTRÔLE ACOUSTIQUE
	.1 Tout les travaux doivent être réalisés pour assurer le moins de bruit possible et pour prévenir la propagation du bruit à travers la structure du bâtiment vers les espaces adjacents.
	.1 La production de faible bruit est défénie comme étant des activités de    déconstruction qui sont intrinséquement silencieuses ou inaperçues, ainsi   que des activités de déconstruction qui ont été limitées pour prévenir l'impact   du bruit comme ...
	.2 Attitrer un membre de l'équipe de l'entrepreneur, à temps plein, pour agir en tant que  responsable du contrôle acoustique. L'unique obligation de la personne responsable  sera de coordonner les travaux et d'assumer la responsabilité pour la préven...
	.1 Préparer et exécuter une méthodologie de démolition qui doit prévenir la    transmission de bruits aux espaces à côté et en-dessous de la zone des    travaux. Avant le début des travaux de démolition sur le chantier, soumettre,    au Représentant ...
	.2 Aux réunions bihebdomadaires, mettre à jour le (NCW) pour identifier les    activités qui nécessiteront des mesures additionnelles pour le contrôle    acoustique.
	.3 Demeurer vigilant en tout temps sur le chantier, afin de répondre aux    questions qui pourraient survenir.
	.4 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, faciliter la déconstruction en   obtenant et mettant disponible des toiles goudronnées isolées, des pièces de   natte en caoutchouc, des pièces de natte de pneu composite et autre    matériaux pouvan...

	3.3  MESURES DE PROTECTION
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l’affaissement des structures, canalisations d’utilités et parties de bâtiments à conserver pour éviter qu’ils soient endommagés. Fournir et installer les pièces de contreventement et ...
	.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structures ou pour les structures ou pour les canalisations d’utilités, prendre les mesures de précautions appropriées,...
	.3 Essayer de garder au minimum le bruit, la poussière et tout dérangement pour les occupants des bâtiments adjacents. Se reporter aux exigences de contrôle/réduction acoustique de cette section du devis.
	.4 Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du Ministère pour empêcher la migration des poussières au sein de l'édifice et autour du site.
	.5 Prévoir des écrans temporaires contre la poussière, des enveloppes de protection, des garde-corps, des appuis et autres items de protection selon les besoins.

	3.4  RÉCUPÉRATION
	.1 Enlever et entreposer les matériaux qui doivent être récupérés de manière à ne pas les endommagés.
	.1 Entreposer et protéger selon les exigences, pour une conservation maximale   des matériaux.
	.2 Manutentionner les matériaux récupérés comme des matériaux neufs.

	3.5  ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX
	.1 Se reporter à la section 01 14 25 – Rapport des substances désignées pour les  matériaux identifiés comme étant hasardeux.

	3.6  DÉMANTÈLEMENT
	.1 Les matériaux enlevés des structures désignées demeurent la propriété de  l’Entrepreneur.
	.2 Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et  aux assemblages de matériaux.  Exécuter les travaux selon les règles de l’art, afin  d’endommager le moins possible les matériaux, le matériel et les systèmes.
	.3 Veiller à ce que les sous-traitants et les travailleurs reçoivent la formation nécessaire en vue d’exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.
	.4 Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction doit être présent sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.
	.5 Les travaux doivent être exécutés conformément à la norme CSA S350 et à toute autre norme de sécurité pertinente.
	.6 Les travailleurs doivent utiliser des systèmes antichute adéquats incluant des harnais de protection et des systèmes d’assurance certifiés tel que requis par les règlements de santé et sécurité applicables.

	3.7  DÉMOLITION
	.1 Se reporter à la section 01 00 10 – Instructions générales, Horaire, pour connaître les restrictions quant aux jours et aux heures où les travaux qui produisent du bruit peuvent être effectués.  Bruit de démolition on veut limiter pour réduire l'im...
	.2 À la fin de chaque journée de travail, s’assurer que l’ouvrage est sûr et stable.  Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des  parties qui ne seront pas démolies.
	.3 Démolir de façon à minimiser la poussière. Pour se faire, garder les matériaux  mouiller selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Maintenir l'intégrité structurelle de la structure en tout temps pendant les démolitions intérieures sont en cours. Fournir contreventement provisoire si nécessaire
	.5 Confiner les matières fibreuses (p. ex. les isolants) afin de réduire au maximum le  rejet de fibres dans l’air pendant leur transport à l’intérieur des installations.
	.6 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d’éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
	.7 Enlever de façon systématique les éléments de finition, les accessoires ainsi qu le matériel et les systèmes mécaniques et électriques désignés par le Représentant du Ministère.
	.8 Entrepreneur est de fournir une description écrite en profondeur de la démolition progressive au Représentant Ministère pour approbation avant le début des travaux. référer à  01 00 10 - Instructions générales pour les exigences de phasage de démol...

	3.8  TRAITEMENT
	.1 Se reporter à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition pour les autres exigences de traitement.
	.2 Désigner les aires de traitement des matériaux de manière à éliminer les manutentions en double et prévoir suffisamment d’espace pour assurer un flux satisfaisant des déchets et des matériaux de rebut.
	.3 Séparer les matériaux de manière à les conserver dans le meilleur état possible en vue de leur récupération.
	.4 Maintenir l’aire de traitement propre et dégagée.
	.5 Fournir des conteneurs à déchets séparés et clairement marqués pour chaque catégorie de matériaux de rebut.
	.6 Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur mise en dépôt. Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités ou destinés à une élimination écologique. Placer les matériaux sur des palettes en vue de faciliter leur é...

	3.9  MISE EN DÉPÔT
	.1 Se reporter à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de  construction/démolition pour les autres exigences de traitement.
	.2 Étiqueter clairement tout les matériaux mis en dépôt, en indiquant la nature et la  quantité de matériaux récupérés.
	.3 Nommer des ressources et des mesures de sécurité appropriées pour prévenir le  vandalisme, les dommages et le vol.
	.4 Mettre les matériaux en dépôt dans un endroit qui se prêtera à leur réutilisation dans  une nouvelle construction. Éliminer le plus possible les manutentions en double.
	.5 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique dans un endroit  qui, d’une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des  utilisateurs éventuels s’intéressant à leur réemploi, et qui, d’autre part, n’entra...
	.6 Séparer de l’ensemble des rebuts les matériaux ci-après. Les mettre soigneusement  en dépôt à l’endroit indiqué et selon les directives du Représentant du Ministère, en  vue de leur élimination écologique. Exécuter la mise en dépôt conformément à l...
	.1 Carreaux de plafond en fibres de verre.
	.2 Carreaux de plafond en fibres de bois.
	.3 Carreaux de plafond en fibres de metal.
	.4 Colonnes de service jugées non réutilisables par le Représentant du Ministère.
	.5 Câblage et conduits.
	.6 Prises de courant/interrupteurs.
	.7 Prises de plancher.
	.8 Conduits, chicanes, accessoires métalliques de CVCA.
	.9 Cloisons amovibles.
	.10 Rideaux.
	.11 Stores et tringles.
	.12 Matelas isolants.
	.13 Articles divers en métal.
	.14 Panneaux de gypse.
	.15 Carreau céramique.
	.16 Tuile de terre cuite.
	.17 Tapis-moquettes.
	.18 Placage de brique.
	.19 Blocs de béton.


	3.10  ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER
	.1 À la fin de chaque quart de travail, enlever tous les matériaux traités. Il n’est pas  permis d’entreposer les matériaux récupérés sur le site. S’ils gênent la progression  des travaux, les matériaux mis en dépôt doivent être évacuer selon les dire...
	.2 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en faisant appel aux installations de traitement et organisations acceptant des déchets approuvées et indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément aux règl...
	.3 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination  écologique, conformément aux réglementations pertinentes. Utiliser des décharges  approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets. Ne pas acheminer les  ...
	.4 Fournir des documents de soumission par écrit durant la construction, qui devront  documenter la gestion des déchets enlevés et les sommaires d’ensemble à la fin de  la période de construction, tel que requis à la section 01 74 19 - Gestion et  éli...

	3.11  NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT
	.1 Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de  déconstruction.
	.2 À l’achèvement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les  surfaces en état et nettoyer les aires de travail.
	.3 Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de  stationnement, les trottoirs, les appareils d’éclairage touchés par les travaux dans  l’état où ils se trouvaient avant le début des travaux et dans l’état où se trouvent les...



	024116-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 11 Nettoyage.
	.3 Section 01 74 19 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions :
	.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les...

	.2 Références :
	.1 CSA International
	.1 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.



	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier :
	.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.
	.2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de l'Ontario.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément à la LCPE, la LCEA, la LTMD et aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

	1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Protection de l'environnement :
	.1 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
	.2 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
	.3 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier.
	.4 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.5 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.6 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les instructions  du Représentant du Minist...
	.7 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.
	.8 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent l'air à l'extérieur du chantier.
	.9 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires.


	1.6 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection ou à toute autre substance désignée sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appr...
	.2 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir au moment de l'inspection du chantier, avant le dépôt de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère selon les directives reçues.



	Partie 2 Exécution
	2.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.
	.3 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlèvement.

	.2 Protection des ouvrages en place :
	.1 Prendre les mesures temporaires de contrôle de l'érosion et de la sédimentation et ce, afin d'empêcher l'érosion du sol et la décharge d'écoulements d'eau de support de sol ou de poussière aéroportée jusqu'à des propriétés et trottoirs adjacents et...
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage pour les structures ou les ouvrages adjacents et pour les canalisations de services publics, ...
	.3 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface, les ascenseurs ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.


	2.2 DÉMOLITION
	.1 Exécuter les travaux de démolition conformément à la section 01 74 21– Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour l'exécution des travaux de démolition.
	.3 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum...
	.4 Avant d'entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matières contaminées ou dangereuses selon les directives du Représentant du Ministère et les éliminer selon des méthodes sûres. Se reporter à l'article Conditions existantes, dans la PARTIE 1.
	.5 Enlever tous les éléments d'architecture, de mécanique et de l'électricité avant la mise en route des ouvrages de démolition de nature structurelle.
	.6 Entreprendre tous ouvrages de démolition sans endommager le bâtiment existant à proximité de la ligne quadrillage 1. Marteler le béton dans une largeur de 305mm et ce, à partir du joint de dilatation et avant la mise en route d'autres travaux.
	.7 Les travaux de démolition devront partir du niveau de l'appentis, avec un prolongement vers le bas et ce, jusqu'au niveau de la fondation.
	.8 Prévoir des étais latéraux ou en plan d'excavation pour les murs de fondation et ce, avant l'enlèvement de la dalle de plancher au niveau du rez-de-chaussée.
	.9 Ne pas entreprendre les travaux sans d'abord être en possession des dessins d'atelier de démolition et ce, à l'état approuvé.
	.10 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
	.11 Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière possible. Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du Ministère.
	.12 Démolir les murs en maçonnerie et en béton de manière à obtenir des pièces de dimensions appropriées à la réutilisation prescrite.
	.13 Enlever les éléments de charpente.
	.14 Confiner les matières fibreuses afin de réduire au maximum le rejet de fibres dans l'air pendant leur transport à l'intérieur des installations.
	.15 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode écologique précisée par le Représentant du Ministère.
	.1 Pour ce qui est de la valorisation des déchets, le Représentant du Ministère pourra, en temps et lieu opportuns, proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

	.16 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.17 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible.
	.1 À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
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