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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1 Introduction

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pieces jointes et des annexes, et elle est divisée
comme suit:

Partie 1 Renseignements généraux : présente une description générale du besoin.

Partie 2 Instructions a l'intention des soumissionnaires : présente les instructions, les clauses et les conditions
relatives a la demande de soumissions. On y précise qu'en présentant une soumission, le soumissionnaire
s'engage a respecter les clauses et les conditions énoncées dans toutes les parties de la demande de
soumissions;

Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires des instructions sur la fagon
de préparer leur soumission;

Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la fagon dont se déroulera I'évaluation et présente
les critéres d'évaluation auxquels on doit répondre dans la soumission, s'il y a lieu, ainsi que la méthode de
sélection;

Partie 5 Attestations : indique les attestations a fournir;

Partie 6 Exigences financieres et autres exigences : comprend des exigences particuliéres auxquelles les
soumissionnaires doivent répondre.

Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront a tout contrat
subséquent.

Les annexes comprennent les spécifications techniques, la base de paiement, le Programme de contrats fédéraux
pour I’ en matiére d’ - Attestation, les exigences relatives aux assurances et autres.

1.2 Sommaire
1. Le présent besoin vise a :
a) Effectuer 'amarrage, l'inspection, la réparation, I'entretien et les modifications du navire de recherche de

Parcs Canada David Thompson conformément & I'annexe A — Enoncé des travaux et a toute information technique
connexe.

b) Effectuer les travaux imprévus autorisés par l'autorité contractante.

2. Cette demande de soumissions permet aux soumissionnaires d’utiliser le service Connexion postel offert par
la Société canadienne des postes pour la transmission électronique de leur soumission. Les
soumissionnaires doivent consulter la partie 2, Instructions a I'intention des soumissionnaires, et partie 3,
Instructions pour la préparation des soumissions, de la demande de soumissions, pour obtenir de plus
amples renseignements.

3. Une exigence du Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi est associée au présent
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besoin; veuillez-vous référer a la Partie 5 - Attestations, la Partie 7 - Clauses du contrat subséquent et
I'annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation.

4, Les soumissionnaires doivent fournir une liste de noms ou tout autre documentation connexe, selon les
besoins, conformément a I’ 01 des instructions uniformisées 2003. Reportez-vous a la section 4.21 du Guide des
approvisionnements pour plus d'informations sur les dispositions relatives a l'intégrité.

5. Ce besoin est exclu des dispositions de I'’Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du
commerce (AMP-OMP), c.-a-d. la construction et la réparation navales est exclues de la couverture a
l'annexe 7, Notes générales, 1. (a). Cependant, il est assujetti aux dispositions de I'accord de libre-échange
canadien (ALEC). La stratégie de sélection des fournisseurs sera limitée aux entrepreneurs de 'Est du
Canada, conformément a la Politique sur la construction, la réparation, la révision et la modernisation des
navires (2010-08-16).

1.3 Compte rendu

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions.
Les soumissionnaires devraient en faire la demande a l'autorité contractante dans les quinze (15) jours ouvrables,
suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut étre fourni par
écrit, par téléphone ou en personne.
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Les instructions, clauses et conditions indiquées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un
titre sont reproduites dans le Guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), publié par Travaux
Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). (https://achatsetventes.gc.calpolitiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat)

Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent a respecter les instructions, les clauses et les
conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat subséquent.

Le document 2003 (2020-05-28) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels est incorporé
par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.

Le 4007 (2010-08-16) Le Contractor détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
s'appliquera.

211 Produits équivalents

1. Les produits dont la forme, I'ajustage, la fonction et la qualité sont équivalents aux articles spécifiés dans la
demande de soumissions seront pris en considération si le soumissionnaire :

a. Indique la marque, le modeéle et/ou le numéro de piéce du produit de remplacement;

b. Déclare que le produit de remplacement est entierement interchangeable avec I'article indiqué;

c. Fournit les caractéristiques complétes et les imprimés descriptifs pour chaque produit de remplacement;

d. Présente une déclaration de conformité comprenant des caractéristiques techniques qui montrent que le produit
de remplacement répond a tous les critéres de rendement obligatoires précises dans la demande de soumissions, et;
e. Indique clairement les parties des caractéristiques et des imprimés descriptifs qui confirment que le produit de
remplacement est conforme aux critéres de rendement obligatoires.

2. Les produits offerts comme équivalents sur les plans de la forme, de I'ajustage, de la fonction et de la qualité ne
seront pas pris en considération si :

a. La soumission ne fournit pas toute l'information requise pour permettre a l'autorité contractante de pleinement
évaluer I'équivalence de chaque produit de remplacement, ou;

b. Le produit de remplacement ne répond pas aux criteres de rendement obligatoires précisés dans la demande de
soumissions visant l'article en question ou ne les dépasse pas.

3. Lorsque le Canada évalue une soumission, il peut, sans toutefois y étre obligé, demander aux soumissionnaires
qui offrent un produit de remplacement de démontrer, a leurs propres frais, que le produit de remplacement est
équivalent a l'article indiqué dans la demande de soumissions.

4. Le soumissionnaire doit inclure dans sa proposition tous les codts d'installation de I'équipement équivalent. Cela
comprendrait, mais sans s'y limiter; Ingénierie, modifications des supports, modifications de la tuyauterie,

modifications des commandes et des exigences électriques.

2.2 Présentation des soumissions
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Les soumissions doivent étre présentées uniquement a I'Unité de réception des soumissions de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard a la date, a I'neure et a I'endroit indiqués a la page 1 de la
demande de soumissions.tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidreceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Unité de réception des soumissions de TPSGC
Seules les soumissions transmises a I'aide du service Connexion postel seront acceptées. Le soumissionnaire doit
envoyer un courriel pour demander d'ouvrir une conversation Connexion postel a I'adresse suivante:

tpsgc.pareceptiondessoumissions-apbidReceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Remarque : Les soumissions ne seront pas acceptées si elles sont envoyées directement a cette adresse de
courriel. Cette adresse de courriel doit étre utilisée pour ouvrir une conversation Connexion postel, tel quindiqué
dans les instructions uniformisées 2003 ou pour envoyer des soumissions au moyen d’un message Connexion postel
si le soumissionnaire utilise sa propre licence d’utilisateur du service Connexion postel.

Il incombe au soumissionnaire de s'assurer que la demande d'ouverture de conversation Connexion postel est
envoyée a l'adresse électronique ci-dessus au moins six (6) jours avant la date de cléture de la demande de
soumissions

En raison du caractere de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur ou sur papier a
l'intention de TPSGC ne seront pas acceptées.

2.3 Anciens fonctionnaires

Les contrats attribués a d’anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont recu un paiement forfaitaire
doivent résister a I'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de
respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats avec d’anciens fonctionnaires, les
soumissionnaires doivent fournir I'information exigée ci-dessous avant I'attribution du contrat. Si les réponses aux
questions et, s’il y a lieu, les renseignements exigés n’ont pas été fournis au moment de 'achévement de
I'évaluation des soumissions, le Canada informera le soumissionnaire du délai qui lui est accordé pour fournir ces
renseignements. Le défaut de répondre a la demande du Canada et de se conformer aux exigences dans les
délais prévus aura pour conséquence de rendre la soumission irrecevable.

Définitions

Aux fins de la présente clause, le terme « ancien fonctionnaire » désigne un ancien employé d’'un ministére au
sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, un ancien membre des Forces
armées canadiennes ou un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut
étre :

a. unindividu;
b. un particulier qui s’est constitué en sociéte;
c. une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires;

d. une entreprise a propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérét
important ou majoritaire.

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire a I'’égard de laquelle un
paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place
des divers programmes visant a réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne
comprend pas la période visée par I'allocation de fin de services, qui se mesure de fagon similaire.
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Le terme « pension » désigne une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de
la fonction publigue (LPFP), L.R.C., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les
prestations de retraite supplémentaires, L.R.C., 1985, ch. S-24 dans la mesure ou elle a une incidence sur la
LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément a la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, L.R.C., (1985), ch. C-17; a la Loi sur la continuation de la pension des services de défense,
1970, ch. D-3; a la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10; a la
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., (1985), ch. R-11; a la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires, L.R.C., (1985), ch. M-5; et a la partie de la pension versée
conformément a la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R.C., (1985), ch. C-8.

Ancien fonctionnaire touchant une pension

Selon les définitions précédentes, le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire touchant une pension? Oui ()
Non ()

Si oui, le soumissionnaire doit fournir, s’il y a lieu, les renseignements suivants pour tous les anciens
fonctionnaires touchant une pension :
a. le nom de I'ancien fonctionnaire;

b. la date de cessation d’emploi dans la fonction publique ou de la retraite.

En fournissant ces renseignements, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu, en
tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension, figure dans les rapports de divulgation proactive, sur les

sites Web des ministéres, conformément a 'Avis sur la Politique des marchés : 2019-01 et aux Lignes directrices
sur la divulgation des marchés.

Directive sur le réaménagement des effectifs

Le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire ayant regu un paiement forfaitaire en vertu de la Directive sur le
réaménagement des effectifs? Oui () Non ()

Dans l'affirmative, le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants :
a. le nom de I'ancien fonctionnaire;
b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
c. la date de cessation d’emploi;
d. le montant du paiement forfaitaire;
e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
f. la période du paiement forfaitaire, y compris la date de début, la date de fin et le nombre de semaines;

g. le nombre et le montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d’un
programme de réaménagement des effectifs.

24 Demandes de renseignements - en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent étre présentées par écrit a I'autorité contractante au moins cinq (5)
jours ouvrables avant la date de cléture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de renseignements regues
aprés ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.
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Les soumissionnaires devraient indiquer aussi fideélement que possible le numéro de Il'article de la demande de
soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. lls devraient prendre soin d'expliquer chaque
question en donnant suffisamment de détails pour permettre au Canada d'y apporter des réponses exactes. Les
demandes de renseignements techniques qui ont un caractéere exclusif doivent porter clairement la mention «
exclusif » vis-a-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront I'objet d'une
discrétion absolue, sauf dans les cas ou le Canada considere que la demande de renseignements n'a pas un
caractere exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le
faire, afin d'en éliminer le caractére exclusif, et permettre la transmission des réponses a tous les soumissionnaires.
Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les
diffuser a tous les soumissionnaires.

Toute précision ou tout changement a la demande de soumissions a la suite de la visite des lieux sera inclus dans la
demande de soumissions, sous la forme d'une modification.

Les soumissionnaires qui ne participeront pas a la conférence pourront tout de méme présenter une soumission.
2.5 Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties
seront déterminées par ces lois.

A leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire canadien
de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le nom de la province
ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun

changement n'est indiqué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.
Se reporter a I'annexe J1 pour consulter les livrables/attestations.
2.6 Processus de contestation des offres et mécanismes de recours

(a) Les fournisseurs potentiels ont accés a plusieurs mécanismes pour contester des aspects du processus
d’approvisionnement jusqu’a I'attribution du marché, inclusivement.

(b) Le Canada invite les fournisseurs a porter d’abord leurs préoccupations a 'attention de I'autorité contractante. Le
site Web du Canada Achats et ventes, sous le titre « Processus de contestation des soumissions et mécanismes
de recours », fournit de I'information sur les organismes de traitement des plaintes possibles, notamment :

e  Bureau de 'ombudsman de I'approvisionnement (BOA)
e  Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)

(c) Les fournisseurs devraient savoir que des délais stricts sont fixés pour le dépdt des plaintes et qu'ils varient
en fonction de I'organisation concernée. Les fournisseurs devraient donc agir rapidement s'ils souhaitent contester
un aspect du processus d’approvisionnement.

2.7 Conférence des soumissionnaires

Une conférence des soumissionnaires présidée par I'autorité contractante aura lieu a la Base de la Garde cbtiere
canadienne, au 370 Dalhousie St Amherstburg, ON N9V 1X3 le 8 novembre 2022 apres la visite des lieux a
10h00 (salle de réunion a déterminer). La portée de I'exigence décrite dans I'appel d'offres sera examinée lors de
la conférence et les questions recevront une réponse. Il est recommandé que les soumissionnaires qui ont
I'intention de soumettre une offre assistent ou envoient une représentation.

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec I'AC avant la conférence pour confirmer leur présence. Les
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soumissionnaires doivent fournir, par écrit a I'AC, les noms des personnes qui assisteront a la conférence et une liste des
questions qu'ils souhaitent y voir abordées au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la conférence prévue.
Toute précision ou tout changement apporté a la demande de soumissions a la suite de la conférence des

soumissionnaires sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification.

La conférence des soumissionnaires sera également disponible en ligne via les équipes MS pour les
soumissionnaires qui ne peuvent pas se rendre en la personne. Les soumissionnaires qui ne
participeront pas a la conférence pourront tout de méme présenter une soumission.

2.7.1 Protocoles Covid-19

Les entrepreneurs doivent se conformer aux mesures de santé et de sécurité au travail propres au site
qui ont été mises en place par les ministéeres et organismes fédéraux. Cela comprendrait le dépistage
passif et toute autre spécificité (COVID ou autre) en place au moment du contrat.

2.8 Visite facultative du site - Navire

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant du soumissionnaire visite le chantier. Des informations
techniques supplémentaires seront disponibles a ce moment-la. Des dispositions ont été prises pour que la visite des lieux
se tienne le 8 novembre 2022 a 13h30 a la base de la Garde cétiére canadienne 370 Dalhousie St Amherstburg, ON N9V
1X3. Tous les visiteurs doivent se présenter a I'entrée principale — Commissionnaires, ou ils s'inscriront et seront dirigés
vers la salle de réunion principale.

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante au plus tard trois (3) jours ouvrables
avant la date de la visite des lieux pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui
assisteront a la visite. Les soumissionnaires peuvent étre invités a signer une feuille de présence. Les
soumissionnaires qui ne se présentent pas ou qui n'envoient pas de représentant ne se verront pas attribuer un
autre rendez-vous, mais ils ne seront pas empéchés de soumettre une offre. Toute clarification ou modification de
la demande de soumissions résultant de la visite des lieux sera incluse en tant que modification a la demande de
soumissions.

2.9 Période des travaux - marine
La période de travail prévue est la suivante:

Commence: December 19th, 2022
Complete: February 24th, 2023

En présentant une soumission, le soumissionnaire confirme qu'il a suffisamment de matériel et de ressources
humaines affectées ou disponibles et que la période de travail ci-dessus permettra de terminer les travaux prévus
ainsi qu'une quantité raisonnable de travaux imprévus.

2.9.1 Instructions supplémentaires sur la période des travaux
Le navire sera sans équipage pendant la période des travaux et sera considéré comme étant hors service. Durant

cette période, la charge et la garde du navire sera assurée par I'entrepreneur et il en aura le controle.

A partir du moment ot I'équipage regagne le navire jusqu’a la fin de la période des travaux, le navire sera habité et
sera considéré comme étant en service. Durant cette période, la charge et la garde du navire sera assurée par le
Canada et sous son contrdle.

Annexe “I”  Appendice 1 - Certificat d’acceptation - Acceptation de garde de navires du gouvernement canadien
par les entrepreneurs
Annexe “I”  Appendice 2 - Certificat d’acceptation - Reprise de la garde des navires du gouvernement canadien par
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le Canada

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES SOUMISSIONS
31 Instructions pour la préparation des soumissions

Le soumissionnaire doit envoyer sa soumission par voie électronique conformément a I'article 08 des instructions
uniformisées 2003. Le systéme Connexion postel a une limite de 1 Go par message individuel affiché et une limite de
20 Go par conversation.

La soumission doit étre présentée en sections distinctes, comme suit :

Section | : Soumission technique
Section Il : Soumission financiére
Section Il : Attestations

En raison du caractére de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur ou sur papier ne
seront pas acceptées.

Les prix doivent figurer dans la soumission financiére seulement. Aucun prix ne doit étre indiqué dans une autre
section de la soumission.

Informations requises dans les offres
Section | : Soumission technique

Les soumissionnaires doivent fournir tous les livrables, conformément a I'annexe J1 - livrables/attestations et
livrables.

Section Il : Soumission financiére

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financiere en conformité avec la Feuille de présentation de
la soumission financiére, a 'annexe H, et la Feuille de données de prix, a 'appendice 1 de 'annexe H. Le montant
total de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée doit étre indiqué séparément, s’ily a
lieu.

Volume lll : Attestations

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations requises a la Partie 5 et a la Section 2.3 Ancien
fonctionnaire.
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PARTIE 4 - PROCEDURES D’EVALUATION ET METHODE DE SELECTION
4.1 Procédures d’évaluation

(a) Les soumissions regues seront évaluées par rapport a I'ensemble des exigences de la demande de
soumissions, incluant les critéres d'évaluation techniques, de gestion et financiers.
(b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

Section | - Soumission technique / attestations

Par dérogation aux exigences touchant les produits livrables précisés dans la demande de soumissions et ses
spécifications techniques connexes (annexe A), les produits livrables obligatoires, qui doivent étre présentés avec les
documents du soumissionnaire afin d'étre jugés recevables, sont décrits a I'annexe J1.

Section Il - Soumission financiére

Afin d'étre jugé recevable, le soumissionnaire doit, a la satisfaction du Canada, respecter toutes les exigences et
fournir tous les renseignements requis dans la Partie 3, Section Il - Soumission financiére.

Section lll : Attestations
Le soumissionnaire doit présenter les attestations exigées a la Partie 5.

Le Canada se réserve le droit de demander de l'information afin d'appuyer I'une ou l'autre des exigences. On
demande au soumissionnaire de traiter chaque exigence de maniére suffisamment approfondie afin d'en permettre
I'analyse et I'évaluation complétes par I'équipe d'évaluation. La soumission sera jugée recevable si elle répond a
toutes les exigences obligatoires.

41.1 Evaluation du prix

Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, FAB destination, incluant
les droits de douane et les taxes d'accise canadiens.

4.1.2 Travaux imprévus et prix d’évaluation

Dans tout contrat de radoub, de réparation ou de carénage de navires, des travaux imprévus s'imposeront aprés que
le navire et son équipement auront été ouverts et inspectés.

Un codt prévu pour les travaux imprévus sera inclus dans le prix d’évaluation. Celui-ci sera calculé en incluant un
nombre estimatif d’heures-personnes additionnelles multiplié par un tarif horaire ferme d’imputation pour la main-
d’ceuvre pour les travaux imprévus, ajouté au prix ferme pour les travaux prévus.

Le prix d’évaluation sera utilisé pour évaluer le prix de la soumission. Il n'y a aucun montant minimal ou maximal pour
les travaux imprévus, pas plus qu'il n'y a de garantie relative a ces travaux.

Les soumissionnaires sont tenus d’inscrire leur taux de facturation ferme pour les travaux imprévus a
I’'annexe H, feuille H1 — Prix aux fins d’évaluation. Toutefois, le Canada considérera que les soumissions ne
sont pas conformes si les soumissionnaires ont inscrit un taux de facturation horaire ferme inférieur a

50 $/heure.

4.2 Méthode de sélection

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire a tous les livrables
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mentionnés a I'annexe « J1 » Livrables et attestations pour étre déclarée recevable. La soumission recevable avec le
prix évalué le plus bas sera recommandée pour l'attribution d'un contrat.

Les soumissionnaires devraient noter que l'attribution des contrats reste assujettie a la procédure interne
d'approbation du Canada, qui prévoit I'approbation obligatoire du financement selon le montant de tout contrat
proposé. Méme si un soumissionnaire peut avoir été recommandé pour l'attribution d'un contrat, I'émission de tout
contrat dépendra de I'approbation interne conformément aux politiques du Canada. Si cette approbation n'est pas
accordée, aucun contrat ne sera attribué.

L’émission de tout contrat dépendra de I'approbation interne conformément aux politiques du Canada. Si une telle
approbation n'est pas donnée, aucun contrat ne sera attribué.

4.3. Livrables aprés I’attribution du contrat

Se reporter a 'annexe J2.
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements connexes exigés pour qu’ contrat leur
soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire de la vérification a tout moment par le
Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou a un manquement de la part de I'a I’ de ses
obligations prévues au contrat, s’est établi qu’attestation du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce
soit pendant la période d’ des soumissions, ou pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations
du soumissionnaire. A défaut de répondre et de coopérer a toute demande ou exigence imposée par I' contractante,
la soumission peut étre déclarée non recevable, ou constituer un manquement aux termes du contrat.

5.1 Attestations exigées avec la soumission
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes diment remplies avec leur soumission.
5.1.1 Dispositions relatives a I'intégrité - déclaration de condamnation a une infraction

Conformément aux dispositions relatives a l'intégrité des instructions uniformisées, tous les soumissionnaires doivent
présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité
— Formulaire de déclaration (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit
pas rejetée du processus d’approvisionnement.

5.2 Attestations préalables a I’attribution du contrat

Les attestations et les renseignements supplémentaires énuméreés ci-dessous devraient étre remplis et fournis avec
la soumission mais ils peuvent étre fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou renseignements supplémentaires
ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai a
lintérieur duquel les renseignements doivent étre fournis. A défaut de fournir les attestations ou les renseignements
supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

5.2.1 Dispositions relatives a I'intégrité — documentation exigée

Conformément a l'article intitulé Renseignements a fournir lors d’'une soumission, de la passation d’un contrat ou de
la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu,
afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement.

5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation de soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la coentreprise
si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires a admissibilité
limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour I'équité en matiére d'emploi disponible au bas de la
page du site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) — Travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.htmi#s4).

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de la
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires a admissibilité
limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.

Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si I'entrepreneur, ou tout membre de la
coentreprise si I'entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires a admissibilité limitée
du PCF » pendant la durée du contrat.
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Le soumissionnaire doit fournir a l'autorité contractante I'annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour
I'équité en matiere d'emploi — Attestation remplie avant I'attribution du contrat. Si le soumissionnaire est une
coentreprise, il doit fournir a I'autorité contractante I'annexe Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére
d'emploi - Attestation remplie pour chaque membre de la coentreprise.

5.2.3 Statut et disponibilité du personnel

Le soumissionnaire atteste que, s'il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque individu
proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu'exigé par les représentants du Canada,
au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce dernier. Si pour des raisons hors de son
contrble, le soumissionnaire est incapable de fournir les services d'un individu identifié dans sa soumission, le
soumissionnaire peut proposer un remplagant avec des qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire
doit aviser l'autorité contractante de la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et I'expérience du
remplacant proposé. Pour les fins de cette clause, seule les raisons suivantes seront considérées comme étant hors
du contréle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la démission, le
congédiement justifié ou la résiliation par manquement d'une entente.

Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n'est pas un employé du soumissionnaire, le soumissionnaire atteste
qu'il a la permission de l'individu d'offrir ses services pour I'exécution des travaux et de soumettre son curriculum
vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de I'autorité contractante, fournir une confirmation écrite,
signée par l'individu, de la permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de
répondre a la demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non-recevable.
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PARTIE 6 - EXIGENCES FINANCIERES ET AUTRES

6.1 Capacité financiére

Clauses du guide des CCUA - A9033T - Capacité financiere - 2012-07-16
6.2 Garantie financiére contractuelle

6.2.1 Dans sa soumission, le Soumissionnaire doit indiquer ce qui suit a I'Annexe H "Fiche de présentation de la
soumission financiere":

a) le type de garantie financiére contractuelle que le soumissionnaire a l'intention de fournir si le contrat lui est
attribué ; et

b) le colt pour le soumissionnaire de la garantie financiere contractuelle.

6.2.2 Si cette offre est acceptée, le soumissionnaire sera tenu de fournir la garantie financiere contractuelle
conformément a l'article 7.12 dans les cinqg (5) jours ouvrables suivant la date d'attribution du contrat.

6.2.3 Si, pour quelque raison que ce soit, le Canada ne recoit pas, dans le délai imparti, la garantie financiére
contractuelle requise, le Canada peut accepter une autre offre, rechercher de nouvelles soumissions, négocier un
contrat ou ne pas accepter de soumissions, comme le Canada le juge opportun.

Se reporter a I'annexe J2 pour consulter les livrables/attestations.
6.3 Colits de transfert du navire
Les frais de transfert de navire s'appliqueront au prix d'évaluation de cette demande de soumissions.

1. Le prix d'évaluation doit inclure le colt de transfert du navire de son port d'attache au chantier
naval/installation de réparation de navires ou les travaux seront exécutés et le colt de transfert du navire a son port
d'attache aprés I'achévement des travaux, conformément aux dispositions suivantes :

(@) Le soumissionnaire doit fournir I'emplacement du chantier naval/de l'installation de réparation de navires ou il
propose d'effectuer les travaux ainsi que les frais de transfert de navire applicables de la liste fournie au paragraphe
2 de la présente clause doivent étre inscrits dans le tableau H1 (D) :

(b) Silaliste au paragraphe 2 de cette clause ne fournit pas le chantier naval/l'emplacement de réparation du
navire ou le soumissionnaire a l'intention d'exécuter les travaux, le soumissionnaire doit aviser I'autorité contractante,
par écrit, au moins 10 jours civils avant la date de cléture des soumissions, de son emplacement proposé pour
I'exécution des travaux. L'autorité contractante confirmera au soumissionnaire, par écrit, au moins 5 jours civils
avant la date de cléture des soumissions, I'emplacement du chantier naval/réparation du navire et le cot de transfert
du navire applicable.

Une soumission qui précise un lieu d'exécution des travaux qui ne figure pas sur la liste du paragraphe 2 de la

présente clause, et pour laquelle un avis écrit n'a pas été recu par 'autorité contractante tel qu'exigé ci-dessus, sera
considérée comme non recevable.

2. Liste des chantiers navals/installations de réparation de navires et frais de transfert de navire applicables

Navire : NGCC Cove Isle
Port d'attache : Parry Sound, Ontario
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Les frais de transfert dans le cas de navires transférés a I'aide d'un équipage de livraison gouvernemental
comprennent le colt du carburant a la vitesse de transit la plus économique du navire et pour les radoubs sans
équipage uniquement, les frais de transport de I'équipage pour I'équipage de livraison en fonction de I'emplacement
du port d'attache du navire et du chantier naval /atelier de réparation navale. Les frais de transport de I'équipage
n'incluent pas les membres de I'équipage de livraison qui restent au chantier naval/a l'installation de réparation
navale afin de s'acquitter des responsabilités du projet liées au navire transfére.

Les frais de transfert dans le cas de navires transférés sans équipage par remorquage commercial, chemin de fer,
route ou autre moyen de transport approprié doivent étre :

(i) inclus dans le cadre de I'offre financieére du Soumissionnaire dans le cas ou le Soumissionnaire est responsable
du transfert ; ou

(ii) identifié comme le colt de transfert du navire applicable, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessous, dans le cas ou le
Canada est responsable du transfert.

Chantier naval/lnstallation de réparation navale - Coiits de transfert de navire applicables (par navire)sans
Navire: NGCC Cove Isle
port d'attache: Parry Sound, ON

col(it du transfert sans
Compadnie \Ville/Province édquipage (par navire)
Davie Industries Inc. Levis, QC $32,034
Heddle Marine (Hamilton) Hamilton, ON $18,159
Heddle Marine (Port Weller) St. Catharines, ON $20,790
Oceans Industries Inc. Saint-Bernard-Sur-Mer, QC $32,051
\Verreault Navigation Inc. Les Mechins, QC $37,762
Groupe Ocean Quebec City, QC $32,034

Tous les prix en CAD

Emplacement proposé pour la mise en cale séche :

Pour plus de détails, reportez-vous a I'annexe J Livrables / Attestations, J1 - Liste de vérification obligatoire des
livrables de l'appel d'offres.

6.4 Installation de carénage

Avant l'attribution du contrat, le soumissionnaire retenu peut étre tenu de démontrer a la satisfaction du Canada que
la capacité certifiée de l'installation d'accostage, y compris tout moyen ou moyen de transport pour sortir le navire de
I'eau, est adéquate pour le chargement prévu conformément aux les plans de mise en cale séche et autres
documents détaillés dans le Contrat. Le soumissionnaire retenu sera avisé par écrit et disposera d'un délai
raisonnable pour fournir des croquis détaillés de la répartition de la charge du bloc de quille et des considérations de
stabilité de blocage, ainsi que les calculs a I'appui pour montrer I'adéquation de I'arrangement d'amarrage propose.

Au moment de la cléture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir une attestation a jour et valide de la
capacité et de I'état de l'installation d'amarrage qui sera utilisée pour les travaux. La certification doit étre fournie par
un consultant reconnu ou une société de classification et doit avoir été délivrée au cours des deux derniéres années.

Bien qu'une installation de mise en cale séche puisse avoir une capacité totale supérieure a celle du navire a
amarrer, la répartition du poids du navire peut entrainer un dépassement de la charge de chaque bloc. Aussi, alors
que le physique les dimensions d'une installation de cale seche peuvent indiquer I'acceptabilité de I'accostage d'un
navire spécifique, d'autres limitations telles que I'espacement des rails sur un chemin de fer maritime, les piles en
béton des culées attenantes a la cale séche peuvent empécher l'installation d'étre considérée comme un site
possible de cale séche et rendre la soumission non recevable.Proposed Dry Docking Location: _.
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Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.4 Installation de carénage

Avant l'attribution du contrat, le soumissionnaire retenu peut étre tenu de démontrer a la satisfaction du Canada que
la capacité certifiée de l'installation d'accostage, y compris tout moyen ou moyen de transport pour sortir le navire de
l'eau, est adéquate pour le chargement prévu conformément aux les plans de mise en cale séche et autres
documents détaillés dans le Contrat. Le soumissionnaire retenu sera avisé par écrit et disposera d'un délai
raisonnable pour fournir des croquis détaillés de la répartition de la charge du bloc de quille et des considérations de
stabilité de blocage, ainsi que les calculs a I'appui pour montrer I'adéquation de I'arrangement d'amarrage proposé.

Au moment de la cléture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir une attestation a jour et valide de la
capacité et de I'état de l'installation d'amarrage qui sera utilisée pour les travaux. La certification doit étre fournie par
un consultant reconnu ou une société de classification et doit avoir été délivrée au cours des deux derniéres années.

Bien qu'une installation de mise en cale séche puisse avoir une capacité totale supérieure a celle du navire a
amarrer, la répartition du poids du navire peut entrainer un dépassement de la charge de chaque bloc. Aussi, alors
que le physique les dimensions d'une installation de cale seche peuvent indiquer I'acceptabilité de I'accostage d'un
navire spécifique, d'autres limitations telles que I'espacement des rails sur un chemin de fer maritime, les piles en
béton des culées attenantes a la cale séche peuvent empécher l'installation d'étre considérée comme un site
possible de cale séche et rendre la soumission non recevable.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
6.5 Indemnisation des accidents du travail - Lettre d'attestation de régularité

Le soumissionnaire doit avoir un compte en régle auprés de la Commission des accidents du travail de la province
ou du territoire concerné.

Le soumissionnaire doit fournir a 'autorité contractante un certificat ou une lettre d'attestation de la Commission des
accidents du travail confirmant que son compte est en regle avec ladite commission. Le défaut de répondre a la
demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
6.6 Convention collective valide

Lorsque le soumissionnaire est lié par une convention collective ou par un autre instrument adéquat a ses
travailleurs syndiqués, la convention collective ou l'instrument doit étre valide pour la durée de la période proposée
de tout contrat subséquent. La preuve documentaire de la convention collective ou de l'instrument doit étre fournie au
plus tard a la cléture des soumissions. Si ces renseignements ne sont pas fournis, la soumission sera jugée comme
étant non recevable. Le soumissionnaire doit fournir une lettre indiquant qu'il s'agit d'une installation non syndiquée,
s'ily a lieu.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
6.7 Calendrier préliminaire des travaux

A la cléture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir au Canada un (1) copie électronique de son calendrier
préliminaire de travail. Ce calendrier doit indiquer les dates de début et d’achévement des travaux durant la période
de travail, y compris les dates d’échéance réalistes pour chacune des étapes importantes. Ce calendrier sera passé
en revue avec le soumissionnaire retenu lors de la réunion préliminaire.

Le ou les calendriers préliminaires des travaux doivent avoir été congus au moyen d’un logiciel de gestion de projet
commercial, soit MS Projet ou un produit équivalent approuvé par le responsable technique. Le logiciel doit permettre
d’effectuer le suivi des taches en cours, des taches précédentes, du chemin critique, des indicateurs de jalons et de
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la répartition de la main-d’ceuvre. Le calendrier doit démontrer la ventilation des travaux prévus jusqu’au niveau du
systéme et des composants.

Aprés I'attribution du contrat, le calendrier principal utilisé pendant les travaux de radoub doit entierement satisfaire
aux exigences de l'article 1.12.6 de I'annexe A.

Le calendrier préliminaire de travail doit comprendre les dates cibles de chacun des événements importants suivants:

a. le début des travaux tel qu’indiqué a I'article 7.3.1;

b. la période en cale séche;

c. tous éléments de travail dont les prix sont indiqués figurant a 'annexe H, appendices 1;

d. lachévement des travaux tel qu’indiqué a larticle 7.3.1;

e. la période des soins et garde

f. la période des essais a quai et en mer;

g. la reprise de garde du navire par le Canada.

Aprés l'attribution du contrat, le calendrier directeur utilisé lors du radoub doit étre entierement conforme a
I'annexe A.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.8 Mesures de sécurité relatives a I'approvisionnement en carburant et au débarquement du carburant
L approvisionnement en carburant et le débarquement du carburant des navires du gouvernement canadien devront
étre effectués sous la supervision d’un superviseur responsable possédant la formation et I’'expérience nécessaires a
de telles opérations.

A la cléture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir au Canada le détail de ses mesures de sécurité pour
I"approvisionnement en carburant et le débarquement du carburant, ainsi que le nom et les compétences de la
personne chargée de cette activité. Si ces renseignements ne sont pas fournis, la soumission sera jugée comme
étant non recevable.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.9 1ISO 9001:2015 - Systémes de management de la qualité :

Le soumissionnaire doit avoir mis en place un systeme de gestion de la qualité enregistré selon ISO 9001:2015

(ou la derniére version) ou un systéme de gestion de la qualité modelé sur ISO 9001:2015 (ou la derniere

version)

La documentation et les procédures des soumissionnaires non enregistrés selon les normes ISO peuvent faire
I'objet d'une évaluation du systéme qualité par I'autorité technique ou une personne désignée avant I'attribution

d'un contrat.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.10 Santé et sécurite

Le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une preuve objective qu’il a un systeme de santé et sécurité
documenté qui est entierement conforme a tous les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. Si
ces renseignements ne sont pas fournis, la soumission sera jugée comme étant non recevable.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.11 Procédures de protection incendie, de lutte contre les incendies et de formation
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Le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une preuve objective qu’il a des procédures de protection
incendie, de lutte contre les incendies et de formation documentées qui sont conformes aux réglements en vigueur et
aux exigences relatives aux assurances. Une fois que ces procédures auront été acceptées par le Canada, elles
feront partie intégrante du contrat. Se reporter a l'article 7.27. Si ces renseignements ne sont pas fournis, la
soumission sera jugée comme étant non recevable.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
6.12 Déchets dangereux

1. L'entrepreneur reconnait que le Canada a fourni suffisamment de renseignements concernant
I'emplacement et la quantité approximative de déchets dangereux tels que I'amiante, le plomb, les BPC,
la silice ou d'autres produits dangereux ou substances toxiques.

2. Le prix comprend tous les colts associés a I'enlévement, a la manutention, a l'entreposage, a
I'élimination et(ou) au travail effectué a proximité de produits dangereux tels que I'amiante, le plomb, les
BPC, la silice et les autres produits dangereux ou substances toxiques se trouvant a bord du navire. Le
prix comprend aussi les colts liés a I'obligation de se conformer aux lois et aux reglements qui
s'appliquent a I'enlévement, a la manutention, a I'élimination ou a I'entreposage de déchets dangereux
ou de substances toxiques.

3. La date d'achévement des travaux tient compte du fait que I'enlévement, la manutention, I'entreposage,
I'élimination et(ou) le travail a proximité de produits dangereux tels que I'amiante, le plomb, les BPC, la
silice et les autres produits dangereux ou substances toxiques pourraient étre visés par la nécessité de
se conformer aux lois ou aux réglements applicables et que cela ne constituera pas un retard excusable.

6.13 Exigences relatives aux assurances

Le soumissionnaire doit fournir une lettre rédigée par un courtier d'assurances ou encore par une compagnie
d'assurances autorisée a avoir des activités au Canada, dans laquelle il est confirmé que le soumissionnaire, si le
contrat qui fait I'objet de la demande de soumissions lui est adjugé, peut étre assuré conformément aux exigences en
matiére d'assurance énonceées a I'Annexe D. Si ces renseignements ne sont pas fournis, la soumission sera jugée
comme étant non recevable.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.14  Certification relative au soudage

1. Les travaux de soudage doivent étre effectués par une entreprise accréditée par I'Association canadienne de
normalisation (CSA), selon les exigences des normes suivantes de cette derniere :

a. CSA W47.2- édition la plus récente, Certification des compagnies de soudage par fusion de
aluminium (Division Niveau 1 ou 2).
b. CSA W47.2-- édition la plus récente, Certification des compagnies de soudage par fusion de

I'aluminium (Division Niveau 1 ou 2).
Le soumissionnaire doit fournir une preuve de Certification des compagnies de soudage par fusion avec sa
soumission. La certification doit demeurer valide durant la période du contrat. Si ces renseignements ne sont pas
fournis, la soumission sera jugée non recevable.
La preuve de Certification des compagnies de soudage par fusion de I'aluminium n’est pas requise avec la
soumission, mais doit étre disponible avant le début de tout travail de fabrication, et a la demande du responsable
technique. La certification doit demeurer valide durant la période du contrat.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.15 Services de gestion de projets
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L'entrepreneur devra fournir sa propre équipe de gestion du projet, dont les membres devront posséder I'expérience
nécessaire et étre en mesure de gérer le contrat de réparation du navire en cause. Le personnel de gestion du
projet, les services et les produits livrables doivent étre conformes au besoin du contrat.

1. Objet

a) Les titres de postes utilisés dans la présente annexe visent uniquement a fournir des éclaircissements pour
ce document. L'entrepreneur est libre de choisir des titres de postes qui conviennent a son organisation.

b) L'entrepreneur, par I'entremise de son équipe de gestion de projet, doit assumer les fonctions et fournir les
produits livrables requis dans le cadre du contrat et des spécifications.

c) La gestion de projet comprend I'orientation et le controle de fonctions comme l'ingénierie, la planification, les
achats, la fabrication, 'assemblage, les remises en état, les installations, ainsi que les essais et les tests

2. Chargé de projet

a) L'entrepreneur doit fournir un chargé de projet (CP).

b) Le CP doit avoir I'expérience de la gestion d'un projet de cette nature.
3. Equipe de gestion de projet

A part le gestionnaire de projet, I'entrepreneur doit attribuer et modifier d'autres descriptions de travail en fonction de
son organisation; a condition toutefois que le résumé collectif de sa gestion de projet doit prévoir le contrdle efficace
des éléments du projet, y compris mais sans s'y limiter:

i gestion de projet
ii. 'assurance de la qualité
iii. la planification et I'établissement du calendrier

4. Eléments livrables de I'invitation

Noms, résumés de CV et liste des taches de chaque membre de I'équipe pour s’assurer que tous les éléments de
projet énumérés a I'article 3 inclusivement ont été respectés.

5. Rapports

L'entrepreneur doit préparer et mettre a jour les rapports et les documents de gestion suivants et les transmettre a
I'Etat, conformément au contrat ou a la demande de l'autorité contractante.

i Le calendrier de travail / tableau de production;

ii. Le rapport sommaire plan d'inspection et d’essai;

iii. Le résumé de l'accroissement des travaux;

iv. Documents / rapports de gestion de projet - Plan d'action du projet (tel que décrit a I'annexe A);
\2 Rapport mensuel d'avancement,

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
6.16 Liste des sous-traitants proposés

Lorsque la soumission comprend le recours a des sous-traitants pour I'exécution des travaux, le soumissionnaire
s’engage a fournir une liste de tous les sous-traitants, y compris une description des articles a acheter, une
description des travaux a exécuter avec les spécifications et I'emplacement ou ces travaux seront exécutés. La liste
ne devrait pas comprendre I'achat d’articles et de logiciels du commerce, et des articles et du matériel standard
fabriqués habituellement par les fabricants dans le cours normal de leurs affaires ou la fourniture des services
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connexes qui peuvent habituellement faire I'objet de sous-traitance dans le cadre de I'exécution des travaux, p. ex. la
sous-traitance évaluée a moins de 5 000,00 $ pour I'ensemble du projet.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
6.17 Plan de contréle de la qualité

A I'heure de la cloture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir au Canada un exemple de son plan de
contréle de la qualité, appliqué a des projets antérieurs de méme nature.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.18 Plan d’inspection et d’essai

A la date de cléture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir au Canada un exemple d’un plan d’inspection et
d’essai complet, avec les exigences et les rapports d’inspection établis dans le cadre de projets antérieurs de méme
nature.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications

6.19 Protection de I'environnement

A la cléture des soumissions, le soumissionnaire doit fournir au Canada les détails de son plan d’intervention en cas
d’urgence environnementale, ses procédures de gestion des déchets ou de formation environnementale officielle

suivie par ses employés.

Se référer a I'annexe "J1" pour les livrables/certifications
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSEQUENT

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent a tout contrat subséquent découlant de la demande de soumissions
et en font partie intégrante.

71 Besoin
L'entrepreneur doit :

a) Effectuer I'amarrage, l'inspection, la réparation, I'entretien et les modifications du navire de recherche de Parcs
Canada David Thompson conformément a I'annexe A - Enoncé des travaux et a toute information technique connexe

b) effectuer tous les travaux imprévus autorisés par |'autorité contractante.

7.2 Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans
le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC). Le Guide est disponible sur le site Web de TPSGC : (https://achatsetventes.gc.calpolitiques-
et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat)

7.21 Conditions générales

Le document 2030 (2020-05-28), Conditions générales - besoins plus complexes de biens, s'applique
au contrat et en fait partie intégrante.

2030 (2020-05-28) Conditions générales — besoins plus complexes de biens sont par la présente
modifiées de la fagon suivante :

Section 22 Garantie

1. Si le Canada en fait la demande, I'entrepreneur doit remplacer ou réparer a ses propres frais tous travaux
achevés (a I'exclusion des fournitures de I'Etat incorporées aux travaux) qui sont devenus défectueux ou ne
répondent pas aux exigences du contrat suite a quelque défaut ou inefficacité dans la fabrication, les
matériaux ou I'exécution du travail.

2. Malgré I'acceptation des travaux achevés et sans restreindre la portée d'aucune autre clause du contrat ni
de quelque condition, garantie ou disposition imposée en vertu de la loi, I'entrepreneur garantit que les
travaux suivants seront exempts de tout défaut et seront conformes aux exigences du contrat

a) La peinture de la partie immergée de la coque durant une période de 365 jours a compter de la date
de sortie du bassin, sauf que I'entrepreneur ne sera tenu de réparer et(ou) de remplacer les éléments en
question que selon une valeur déterminée comme suit :

Le co0t initial pour le Canada des travaux de peinture immergée, divisé par 365 jours et multiplié par le
nombre de jours restants dans la période de garantie. La somme établie par ce calcul représentera le «
crédit en dollars » dG au Canada par I'entrepreneur.

(b) Tous les autres travaux de peinture durant une période de 365 jours a compter de la date
d’acceptation des travaux;
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(c) tous les autres travaux durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date

7.2.2

7.3

7.31

d'acceptation des travaux, sauf que

0] la garantie portant sur les travaux liés a un systéme ou a de I'équipement qui n'est pas
immeédiatement mis en place ou en service continu sera d'une durée de quatre-vingt-dix (90) jours a compter
de la date d'acceptation du navire;

(i) la garantie portant sur tous les défauts, les écarts et les travaux en suspens énumérés dans le
document d'acceptation a la livraison sera d'une durée de quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date
d'acceptation subséquente de chaque article.

L'entrepreneur accepte de céder au Canada, et d'exercer au nom de celui-ci toutes les garanties portant sur
le matériel fourni ou détenu par I'entrepreneur dont la durée excéde les périodes précisées ci-dessus.

Se reporter a 'annexe E et a son appendice 1 pour les formulaires et les procédures de Déclaration des
défauts aux fins de garantie.

Conditions générales supplémentaires
1031-2 (2012-07-16) Principes des colts contractuels, s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.
1029 (2012-12-06) Réparation de navires, s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.

4006 (2010-08-16) L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements
originaux

Durée du contrat
Période des travaux - Marine

La période de travail prévue est la suivante :
Début : 19 décembre 2022
Terminé : 24 fevrier 2023

L’entrepreneur convient que le temps indiqué ci-dessus (période des travaux) est suffisant pour I'exécution
des travaux mentionnés et pour absorber une quantité raisonnable de travaux imprévus. L'entrepreneur
atteste qu'il a suffisamment de matériaux et de ressources humaines attribuées ou disponibles pour exécuter
les travaux en question et une quantité raisonnable de travaux imprévus durant la période des travaux.

Le Canada a le droit de reporter I'arrivée du navire aux installations de I'entrepreneur selon les conditions
suivantes

Le Canada donne un avis préalable de 10 jours civils pour un délai maximum de 15 jours.
L’entrepreneur ne peut réclamer aucun codt additionnel si le navire arrive a ses installations avec un délai

maximum de 15 jours civils suivant la date du début des travaux indiquée ci-dessus. La date d’achévement
sera prolongée d’une période égale a la durée du retard.
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b) En cas de retard, le Canada ne donne pas d’avis préalable de 10 jours civils.

La date d’'achévement sera ajustée raisonnablement selon I'incidence du retard, et le Canada versera
seulement les frais de service quotidiens indiqués dans la base de paiement pour la période de retard.

7.3.2 Instructions supplémentaires sur la période des travaux

Du 19 décembre 2022, date de début du radoub, au 24 fevrier 2023, le navire sera sans équipage pendant la période
des travaux et sera considéré comme hors service. Pendant cette période, le navire sera confié aux soins et a la
garde de I'entrepreneur et sous son contréle.

7.3.3 Rigueur des délais
Se reporter a la clause 2030 (2020-05-28) du Guide des CCUA, sous-section 10, Rigueur des délais.

7.4 Responsables
7.41 Autorité contractante
L'autorité contractante pour le contrat est

Hugh Slater

Ministére des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
Secteur maritime

Téléphone : (873) 354-1689

Courriel : Jayme-Lynn.Riopelle@tpsgc-pwgsc.gc.ca

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit étre autorisée, par écrit, par
l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux
qui n'y sont pas prévus suite a des demandes ou instructions verbales ou écrites de toute personne autre que
l'autorité contractante.

7.4.2 Responsable technique

Le responsable technique pour ce contrat est :
Nom sera déterminé a l'attribution du contrat
Nom :
Titre :
Organisation :

Cell/Tél :
Courriel :

Le responsable technique représente le ministére ou I'organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le cadre
du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat.
On peut discuter des questions techniques avec le responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser
les changements a apporter a I'énoncé des travaux. Ces changements peuvent étre effectués uniquement au moyen
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d'une modification au contrat émise par I'autorité contractante.
7.4.3 Responsable de l'inspection
L'Autorité d'inspection pour le contrat est la Garde cétiere canadienne.
Nom sera déterminé a I'attribution du contrat
Nom :
Titre :
Organisation :

Cell/Tél :
Courriel :

L'Autorité d'inspection est le représentant du ministére ou de I'organisme pour lequel les travaux sont effectués en
vertu du contrat et est responsable de l'inspection du travail et de I'acceptation de I'ouvrage fini. L'Autorité
d'inspection peut étre représenté sur place par un inspecteur désigné et tout autre inspecteur du gouvernement du
Canada qui peut de temps a autre étre assigné au besoin de l'inspecteur désigné.

7.4.4 Représentant de I'entrepreneur
Nom sera déterminé a I'attribution du contrat

Nom :

Titre :
Organisation :
Cell/Tél :
Courriel :

7.5 Paiement
7.51 Base de paiement - prix ferme

A condition de remplir de fagon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, I'entrepreneur sera payé le
prix ferme indiqué dans la base de paiement, a I'annexe B, pour les travaux connus. Taxes applicables sont en sus.
Le paiement pour les travaux imprévus sera effectué conformément a 'annexe B.

Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de tout changement de
conception, de toute modification ou de toute interprétation des travaux ne sera autorisée ou payée a I'entrepreneur,
a moins que ces changements de conception, modifications ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par
l'autorité contractante avant d'étre intégrés aux travaux.

7.5.2 Modalités de paiement - Paiements progressifs
1. Le Canada effectuera les paiements progressifs conformément aux dispositions de paiement du contrat, a
raison de une fois par mois tout au plus, pour les frais engagés dans I’'exécution des travaux, jusqu’a

concurrence de 90 % du montant réclamé et approuvé par le Canada si

(a) une demande de paiement exacte et compléte en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC 1111
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(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf) et tout autre document exigé par le
contrat ont été présentés conformément aux instructions relatives a la facturation fournies dans le contrat;

(b) le montant réclamé est conforme a la base de paiement;

(c) la somme de tous les paiements progressifs effectués par le Canada ne dépasse pas 90 % de la totalité du
montant a verser en vertu du contrat;

(d) toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été signées par les
représentants autorisés.

2. Le solde du montant di sera payé conformément aux dispositions de paiement du contrat lorsque tous les
travaux exigés au contrat auront été complétés et livrés si les travaux ont été acceptés par le Canada et une
demande finale pour le paiement est présentée.

3. Les paiements progressifs ne sont que des paiements provisoires. Le Canada peut procéder a une
vérification gouvernementale et des vérifications provisoires du temps et des colts et se réserve le droit
d’apporter s’il y a lieu des correctifs au contrat pendant I'exécution des travaux. Tout paiement en trop qui
résulte du versement des paiements progressifs ou d une autre cause doit étre remboursé rapidement au
Canada.

7.5.3 Droit de rétention, article 427 de la Loi sur les banques
Clause H4500C du Guide des CCUA (2010-01-11) Rétention - article 427 de la Loi sur les banques

7.5.4 Limite de prix
Clause du Guide des CCUA C6000C (2017-08-17), Limite de prix

7.5.5 Contréle du temps
Clause du Guide des CCUA C0711C (2008-05-12), Contrdle du temps

7.6 Instructions relatives a la facturation

1. L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément a Il'article intitulé « Présentation des factures » des
conditions générales. Les factures ne peuvent pas étre soumises tant que tous les travaux identifiés sur la
facture ne sont pas terminés.

2. Les factures doivent étre distribuées comme suit:
Génie maritime de la Garde cétiere canadienne
dfo.invoicing-facturation.mpo@canada.ca
A l'attention de : Fourni a I'attribution du contrat
et;

La facture originale doit étre acheminée aux fins de vérification a :

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction des systémes maritimes

Secteur des projets de défense et des grands projets
L'autorité contractante
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Attention : Jayme-lynn Riopelle
Courriel : Jayme-lynn.Riopelle@tpsgc-pwgsc.gc.ca

ET
Le responsable technique qui sera confirmé lors de I'attribution du contrat

7.6.2 Modalités de paiement - Acomptes

1. L'entrepreneur doit soumettre une demande de paiement au moyen du formulaire PWGSC-TPSGC 1111
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acg/forms/documents/1111.pdf, Demande de paiement progressif.

Chaque demande doit comprendre ce qui suit:

(a) toute I'information exigée sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111;

(b) toute information pertinente détaillée a I"article intitulé « Présentation des factures » des conditions
générales;
2. Les taxes applicables doivent étre calculées pour le montant total de la demande, avant I'application de la

retenue. Au moment de la demande de la retenue, il n'y aura pas de taxes applicables a payer car celles-ci
ont été réclamées et sont payables sous les demandes de paiement progressif précédentes.

3. L entrepreneur doit préparer et certifier un original et deux (2) copies de la demande sur le formulaire
PWGSC-TPSGC 1111, et les envoyer a 'autorité contractante identifiée sous I"article intitulé «
Responsables » du contrat pour fin d attestation aprés I'inspection et |'acceptation des travaux.

L’autorité contractante fera parvenir |'original et les deux (2) copies de la demande au responsable de
l'inspection pour attestation et présentation au Bureau du traitement des paiements pour toutes autres
attestations et opérations de paiement.

4. L'entrepreneur ne doit pas soumettre de demandes avant que tous les travaux indiqués sur la demande
soient achevés.

7.6.3 Paiement électronique de factures — contrat

L’entrepreneur accepte d’étre payé au moyen de l'instrument de paiement électronique Dép6t direct (national et
international).

7.6.4 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % du prix total du contrat, selon la derniére modification (taxes exclues) sera
appliquée a la demande de paiement finale. Cette retenue sera payable par le Canada a I'expiration de la période de
garantie de 90 jours qui s’applique aux travaux. Les taxes applicables, selon le cas, doit étre calculée pour le
montant total de la demande, avant I'application de la retenue. Au moment de la demande de la retenue de 5 %, il n'y
aura pas les taxes applicables a payer car celle-ci a été réclamée et est payable sous les demandes de paiement
progressif précédentes.

7.7 Attestations

7.7.1 Conformité
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Le respect des attestations fournies par I'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et pourra
faire I'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas de manquement a toute déclaration
de la part de I'entrepreneur ou si on constate que les attestations qu'il a fournies avec sa soumission comprennent
de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement
conformément aux dispositions du contrat en la matiére.

7.8 Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Manquement de la
part de I’entrepreneur

Lorsqu’ Accord pour la mise en oeuvre de I' en matiere d’ a été conclu avec Emploi et Développement social Canada
(EDSC) - Travail, I' reconnait a ce que cet accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si 'accord
devient invalide, le nom de I'entrepreneur sera ajouté a la liste des « soumissionnaires a admissibilité limitée » du
PCF. L'imposition d'une telle sanction par EDSC fera en sorte que I'entrepreneur sera considéré non conforme aux
modalités du contrat.

7.9 Lois applicables

Le contrat doit étre interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les parties seront
déterminées par ces lois.

7.10  Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparait en
premier sur la liste qui I'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la liste.

(a) les statuts ;

(b) les Conditions générales supplémentaires 1029, (2018-12-06), Réparations de navires ;

(c) les Conditions générales 2030, (2022-05-12) , Conditions générales - complexité supérieure - biens
(d) les Conditions générales 1031-2, (2012-07-16), Contract Cost Principles;

(e) Annexe « A », Enoncé des travaux;

(f) Annexe « B », Base de paiement;

(g) Annexe « C », Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation;
(h) Annexe « D », Exigences en matiere d'assurance ;

(i) Annexe « E », Garantie ;

(i) Annexe « F », Procédure pour les travaux imprévus ;

(k) Annexe « G », Controle/Inspection de la qualité ;

() Annexe « H », Feuille de présentation de la soumission financiére ;

(m) Annexe « | », Changement de navire

(n) Annexe « J », Livrables/Certifications

(o) l'offre de I'entrepreneur en date du (insérer la date de I'offre), telle que modifiée
(insérer la ou les dates de la ou des modifications, le cas échéant)

7.1 Exigences relatives aux assurances

L'entrepreneur doit respecter les exigences en matiére d'assurance prévues a l'annexe D. L'entrepreneur doit
maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le respect des exigences en matiére
d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue.

L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir ses
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obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite
est a la charge de l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection.

L'entrepreneur doit faire parvenir a l'autorité contractante, dans les cing (5) jours ouvrables suivant la date
d'attribution du contrat, un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que la police
d'assurance conforme aux exigences est en vigueur. L'assurance doit étre souscrite auprés d'un assureur autorisé a
faire affaire au Canada. L'entrepreneur doit, a la demande de l'autorité contractante, transmettre au Canada une
copie certifiée de toutes les polices d'assurance applicables.

Se reporter a I'annexe J2.

7.12 Limite de la responsabilité de I'entrepreneur Pour Les dommages subis par le Canada

1. Cet article s'applique malgré toute autre clause du marché et remplace Il'article des conditions générales intitulé «
Responsabilité ». Toute mention dans cet article de dommages causés par I'entrepreneur comprend les dommages
causés par ses employés, ainsi que par ses sous-traitants, ses mandataires, et ses représentants et leurs employés.

2. Sila réclamation est fondée sur un contrat, un délit ou toute autre cause d'action, la responsabilité de
I'entrepreneur pour tous les dommages causés au Canada par I'exécution ou l'inexécution du contrat est limitée a 10
000 000 $ par incident ou occurrence, jusqu’a concurrence d’un montant annuel cumulatif de 20 000 000 $, pour les
pertes ou dommages causés au cours d'une année donnée d’exécution du contrat, chaque année commencgant a la
date d'entrée en vigueur du contrat ou a sa date d'anniversaire. Cette limite de la responsabilité de I'entrepreneur ne
s'applique pas aux cas suivants :

a) toute violation des droits de propriété intellectuelle;
b) tout manquement aux obligations de garantie;

c) toute responsabilité du Canada envers un tiers découlant d’'un acte ou d’'une omission de I'entrepreneur dans
le cadre de I'exécution du contrat; ou

d) toute perte pour laquelle les polices d'assurance précisées dans le contrat ou toute autre politique
d'assurance détenue par I'entrepreneur fournissent une couverture d'assurance.

3. Chaque partie convient qu'elle est pleinement responsable des dommages qu'elle cause a tout tiers et qui sont
reliés au contrat, que le tiers fasse la réclamation envers le Canada ou l'entrepreneur. Sile Canada doit, en raison
d’une responsabilité conjointe et individuelle, payer un tiers pour des dommages causés par I'entrepreneur,
I'entrepreneur doit rembourser ce montant au Canada.

4. Les parties conviennent que rien dans la présente ne vise a limiter les intéréts assurables de I'entrepreneur ni a
limiter les montants pouvant par ailleurs étre recouvrés au titre d’'une police d’assurance. Les parties conviennent
que si la couverture d’assurance nécessaire que I'entrepreneur doit contracter dans le cadre du présent contrat ou
toute couverture d’assurance supplémentaire contractée par I'entrepreneur, selon la plus élevée, est supérieure a la
limite de la responsabilité décrite a I'alinéa 2), les limites prévues dans la présente sont augmentées en
conséquence, et I'entrepreneur sera responsable du montant le plus élevé si le produit de I'assurance est récupéré.

5. Si, a un moment ou a un autre, la responsabilité totale cumulative de I'entrepreneur pour toutes les pertes ou
dommages subis par le Canada en raison de I'exécution ou de la non-exécution du contrat, a 'exception des
responsabilités décrites aux alinéas 2 a), b), c) et d), dépasse 40 millions de dollars, chaque partie peut résilier le
contrat en donnant un avis écrit a I'autre partie, et aucune des parties n’intentera une réclamation contre I'autre pour
des dommages, des codts, des profits escomptés ou toute autre perte découlant de la résiliation. Toutefois, une telle
résiliation ou expiration du contrat ne pourra réduire ou résilier les responsabilités accumulées a la date d’entrée en
vigueur de la résiliation, mais ces responsabilités sont sujettes aux limites précisées aux alinéas 1) a 4) ci-dessus.
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6. Conformément au présent article, la date de résiliation sera la date indiquée par le Canada dans son avis de
résiliation, ou si c’est I'entrepreneur qui exerce le droit de résiliation, dans I'avis que le Canada fera parvenir a
I'entrepreneur en réponse a cet avis. La date de résiliation devra étre déterminée a la discrétion du Canada, jusqu’a
un maximum de 12 mois aprées I'avis original de résiliation donné par 'une ou l'autre des parties, conformément au
paragraphe 5 ci-dessus.

7. Les autres recours du Canada ne seront nullement limités, y compris le droit du Canada de résilier le contrat pour
manquement de la part de I'entrepreneur a I'une de ses obligations en vertu du présent contrat, a moins que
I'entrepreneur ait atteint la limite de sa responsabilité.

713 Liste des contrats de sous-traitance et des sous-traitants

L’autorité contractante doit étre avisée, par écrit, de tout changement apporté a la liste des sous-traitants, avant qu’ils
commencent a travailler.

Lorsqu’un entrepreneur sous-traite certains travaux, un exemplaire du bon de commande de sous-traitance doit étre
remis a l'autorité contractante. En outre, I'entrepreneur doit surveiller les progrés de la sous-traitance et informer le
responsable de l'inspection des étapes pertinentes des travaux afin d’en permettre I'inspection lorsque le
responsable de l'inspection le juge nécessaire.

7.14  Calendrier des travaux et rapports

Au plus tard cinq (5) jours civils avant le début des travaux du premier navire, le calendrier des travaux provisoires
doit étre révisé, détaillé et soumis de nouveau en vue de la réunion suivant 'attribution du contrat.

Les calendriers des travaux doivent avoir été congus au moyen d’un logiciel de gestion de projet commercial, soit MS
Projet ou un produit équivalent approuvé par le responsable technique. Le logiciel doit permettre d’effectuer le suivi
des taches en cours, des taches précédentes, du chemin critique, et des indicateurs de jalons. Le calendrier doit
démontrer la ventilation des travaux prévus jusqu’au niveau du systéme et des composants.

L’entrepreneur doit fournir un calendrier détaillé des travaux précisant les dates de début et d’achévement des
travaux au cours de la période des travaux, y compris des dates cibles réalistes pour les jalons importants.

Pendant la période des travaux, le calendrier sera révisé sur une base continue par le responsable de I'inspection et
par I'entrepreneur, mis a jour au besoin, et disponible dans le bureau de I'entrepreneur aux fins d’examen par les
autorités du Canada pour déterminer le progrés des travaux.

715 Matériaux isolants - Sans amiante

Tous les matériaux utilisés pour isoler ou ré-isoler une surface a l'intérieur du navire devront respecter les normes
maritimes de Transports Canada pour les travaux maritimes commerciaux et, pour tous les travaux, étre exempts
d’amiante sous quelque forme que ce soit. L’entrepreneur devra veiller a ce que toutes les machines et I'équipement
situés dessous ou adjacents a des surfaces devant étre ré-isolées soient adéquatement couvertes et protégées
avant d’enlever I'isolation existante.

7.16 Niveaux de qualification

L’entrepreneur doit faire appel a des gens de métier qualifiés, certifiés (le cas échéant) et compétents et les superviser
pour garantir un niveau élevé uniforme de qualité d’exécution. Le responsable technique peut demander de consulter
et d'inscrire les détails des attestations ou des compétences des gens de métier de I'entrepreneur. Cette demande ne
doit pas étre exercée indiment, mais viser uniguement a garantir que ce sont des gens de métier qualifiés qui exécutent
les travaux nécessaires.
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717 1SO 9001:2015 - Systéemes de management de la qualité :

Le soumissionnaire doit avoir mis en place un systeme de gestion de la qualité enregistré selon ISO 9001:2015
(ou la derniére version) ou un systéme de gestion de la qualité modelé sur ISO 9001:2015 (ou la derniere
version)

La documentation et les procédures des soumissionnaires non enregistrés selon les normes ISO peuvent faire

I'objet d'une évaluation du systéme qualité par I'autorité technique ou une personne désignée avant I'attribution
d'un contrat.

Avant l'attribution du contrat, les entrepreneurs devront fournir une copie de leur manuel d'assurance qualité ainsi
que des copies des rapports d'assurance qualité des projets précédents terminés.

718 Services de gestion de projets

L'entrepreneur devra fournir sa propre équipe de gestion du projet, dont les membres devront posséder I'expérience
nécessaire et étre en mesure de gérer le contrat de réparation du navire en cause. Le personnel de gestion du
projet, les services et les produits livrables doivent étre conformes au besoin du contrat.

1. Objet

a) Les titres de postes utilisés dans la présente annexe visent uniquement a fournir des éclaircissements pour
ce document. L'entrepreneur est libre de choisir des titres de postes qui conviennent a son organisation.

b) L'entrepreneur, par I'entremise de son équipe de gestion de projet, doit assumer les fonctions et fournir les
produits livrables requis dans le cadre du contrat et des spécifications.

c) La gestion de projet comprend I'orientation et le controle de fonctions comme l'ingénierie, la planification, les
achats, la fabrication, I'assemblage, les remises en état, les installations, ainsi que les essais et les tests

2. Chargé de projet
a) L'entrepreneur doit fournir un chargé de projet (CP) expérimenté.
b) Le CP doit avoir I'expérience de la gestion d'un projet de cette nature.
3. Equipe de gestion de projet
i. A partle gestionnaire de projet, I'entrepreneur doit attribuer et modifier d'autres descriptions de travail en fonction
de son organisation; a condition toutefois que le curriculum vitae collectif de sa gestion de projet doit prévoir le
contréle efficace des éléments du projet, y compris mais sans s'y limiter: la gestion de projet
ii. Assurance qualité
iii. Planification et planification

4. Rapports

L'entrepreneur doit préparer et mettre a jour les rapports et les documents de gestion suivants et les transmettre a
I'Etat, conformément au contrat ou a la demande de ['autorité contractante.

i Le calendrier de travail / tableau de production

ii. Le rapport sommaire plan d'inspection et d’essai

iii. Le résumé de I'accroissement des travaux

iv. Documents/rapports de la gestion du projet —Plan d’action du projet (Annexe A, 3.2)
V. Monthly Progress Reports (Template in Annex K)

7.19 Plan de contréle de la qualité
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L’entrepreneur doit mettre en ceuvre et suivre le plan de contréle de la qualité qui a été préparé selon la derniére
édition (a la date du contrat) de la norme ISO10005:2015 Systémes de management de la qualité - Lignes directrices
pour les plans qualité, et qui a été approuvé par le responsable de I'inspection et le responsable technique. Le plan
de contréle de la qualité devra décrire comment I'entrepreneur entend se conformer aux exigences de qualité
spécifiées dans le contrat et préciser comment les activités reliées a la qualité se dérouleront incluant 'assurance de
la qualité des sous-traitants. L’entrepreneur doit inclure une matrice qui permet de retracer les éléments des
exigences de la qualité spécifiés aux paragraphes du plan de contrdle de la qualité ou I'élément a été traité. Le plan
de contréle de la qualité doit étre mis a la disposition du responsable de 'inspection et du responsable technique aux
fins d’examen et d’approbation dans les dix (10) jours ouvrables suivant I'attribution du contrat.

Les documents mis en référence dans le plan de controle de la qualité doivent étre disponibles a la demande du
responsable de l'inspection.

L'entrepreneur doit effectuer les modifications appropriées au plan pendant la durée du contrat de fagon a refléter les
activités de qualité en cours ou planifiées. Le responsable de l'inspection et le responsable technique doivent étre en
accord avec les modifications apportées au plan de contréle de la qualité.

Se reporter a I'annexe G pour les détails.
7.20 Plan d’inspection et d’essai

L’entrepreneur doit, a I'appui de son plan de contrble de la qualité (PCQ), mettre en ceuvre un plan d’inspection et
d’essai (PIE) approuvés. Le PIE doit étre mit a la disposition du responsable de I'inspection et du responsable
technique aux fins d’examen et d’approbation dix (10) jours ouvrables avant la réunion préalable au réaménagement.

L'entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires pour le Canada, toutes les données d'essai pertinentes, toutes
les données techniques, les piéces d'essai et les échantillons de I'entrepreneur pouvant raisonnablement étre
demandés par le responsable de l'inspection pour vérifier s'ils sont conformes aux exigences contractuelles.
L'entrepreneur doit expédier, a ses frais, ces données et pieces d'essai de méme que ces échantillons a I'endroit
indiqué par le responsable de I'inspection.

Se reporter a I'annexe G pour les détails.
7.21 Equipement/Systémes : Inspection/essai

Les inspections et les essais de I'équipement, du matériel et des systémes seront réalisés conformément a la
spécification. L'entrepreneur doit effectuer ou faire effectuer tous les essais et toutes les inspections nécessaires
pour confirmer que le matériel ou les services fournis sont conformes aux exigences du contrat.

Se reporter a I'annexe G pour les détails
7.22 Protection de I'environnement

L'entrepreneur et ses sous-traitants qui effectuent des travaux sur un navire de Sa Majesté doivent respecter les
normes de l'industrie, les réglements et les lois environnementales qui s’appliquent aux niveaux municipal, provincial
et fédéral.

L’entrepreneur doit avoir des procédures détaillées pour répertorier, enlever, entreposer, transporter et éliminer tous
les polluants possibles et les matiéres dangereuses afin de respecter les exigences susmentionnées. L’entrepreneur
doit maintenir en application toutes ses procédures en matiére de protection de I'environnement, pendant toute la
durée du contrat.

Tous les certificats d'élimination des déchets doivent étre remis au responsable technique, et des exemplaires
doivent étre envoyés a l'autorité contractante. De plus, I'entrepreneur doit remettre sur demande de I'autorité
contractante des preuves supplémentaires du respect des lois et des réglements environnementaux municipaux,
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provinciaux et fédéraux.

L’entrepreneur doit disposer de procédures ou de plans d’intervention en cas d’urgence environnementale. Les
employés de I'entrepreneur et des sous-traitants doivent avoir recu une formation appropriée en préparation aux
situations d’'urgence et organisation des secours. Les employés de I'entrepreneur qui méne des activités
susceptibles d’avoir un impact sur I'environnement doivent posséder les compétences nécessaires en raison de leurs
études, de leur formation ou de leur expérience.

7.23 Déchets dangereux

1. Un rapport sur les matieres dangereuses pour le navire a été fourni par le Canada (inclus dans le PDT) en ce
qui concerne lI'emplacement et la quantité estimée de matiéres dangereuses telles que I'amiante, le plomb, les
BPC, la silice et d'autres matiéres dangereuses ou substances toxiques.

2. Siun contrat est attribué a la suite de la demande de soumissions, I'entrepreneur devra effectuer une enquéte
distincte sur les matiéres dangereuses pour chaque zone de travail de I'EDT identifiée a I'annexe A - EDT afin
de confirmer les informations fournies dans le rapport original sur les matiéres dangereuses. L'enquéte et le
rapport qui en découle seront remplis par une entreprise certifiée en matiéres dangereuses dans la province
ou se trouve le chantier naval retenu.

3. A la suite de I'enquéte, I'entrepreneur soumettra un rapport mis a jour sur les matiéres dangereuses et une
proposition de colt pour les travaux d'assainissement a I'Autorité Contractante pour examen et approbation.
L'entrepreneur sera payé conformément a I'annexe B - Base de paiement.

4. Le Canada mettra le navire a la disposition de I'entrepreneur pendant la période de travail initial pour qu'il
effectue son enquéte sur les matiéres dangereuses avant l'arrivée du navire au chantier naval. Le Canada
fournira a I'entrepreneur un préavis d'au moins 28 jours concernant la disponibilité du navire.

5. Le prix comprend tous les colts associés a l'enlevement, a la manutention, a I'entreposage, a I'élimination
et(ou) au travail effectué a proximité de produits dangereux tels que I'amiante, le plomb, les BPC, la silice et
les autres produits dangereux ou substances toxiques se trouvant a bord du navire. Le prix comprend aussi
les colts liés a l'obligation de se conformer aux lois et aux réglements qui s'appliquent a I'enlévement, a la
manutention, a I'élimination ou a I'entreposage de déchets dangereux ou de substances toxiques.

6. Aprés accord sur le colt supplémentaire et les conditions de tout travail de restauration supplémentaire,
I'entrepreneur doit s'assurer que des personnes qualifiées dans la restauration des matériaux identifiés seront
sur place et prétes a commencer ces travaux a l'arrivée du navire aux installations du chantier naval de
I'entrepreneur. Toutes les matieres dangereuses identifiées seront retirées par I'entrepreneur au début de la
période de travail du navire.

7. L'entrepreneur doit terminer tous les travaux de réduction/remédiation (identifiées a I'annexe A - EDT et
formulaire 1379 de TPSGC) dans les 28 jours suivant I'arrivée du navire. Tout travail de réduction/remédiation
qui ne peut étre effectué pendant cette période en raison de son emplacement ou des enlévements
nécessaires pour terminer les travaux de réduction/remédiation doit étre inclus dans les travaux prévus de
maniére a ne pas retarder la date de livraison prévue.

8. L'entrepreneur doit certifier, a la fin des travaux correctifs, que toutes les matiéres dangereuses ont été
identifiees et enlevées des zones sue les quelles le travail est fait.
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9. La date d'achévement des travaux tient compte du fait que I'enlevement, la manutention, I'entreposage,
I'élimination et(ou) le travail a proximité de produits dangereux tels que I'amiante, le plomb, les BPC, la silice
et les autres produits dangereux ou substances toxiques pourraient étre visés par la nécessité de se conformer
aux lois ou aux réglements applicables et et que cela ne sera pas considéré comme un retard excusable tel
qu'énoncé dans la clause Retard excusable des Conditions générales, qui fait partie du Contrat résultant.

7.24  Approvisionnement en carburant et débarquement du carburant sous supervision

L'entrepreneur doit s'assurer que I'approvisionnement en carburant et le débarquement du carburant des navires du
gouvernement canadien sont effectués sous la supervision d'un superviseur responsable possédant la formation et
I'expérience nécessaires a de telles opérations.

L’approvisionnement en carburant et le débarquement du carburant des navires de la GCC doivent étre effectués
conformément aux procédures acceptées soumises par I'entrepreneur.

7.25 Protection incendie, lutte contre les incendies et formation

L’entrepreneur doit maintenir en vigueur des procédures en matiére de protection incendie, de lutte contre les
incendies et de formation pendant toute la durée du contrat.

7.26 Préts d'équipement - Marine

L’entrepreneur peut demander 'emprunt d’outils spéciaux du gouvernement et d’équipement d’essai pour le navire
précisé dans les spécifications. Le reste de I'équipement nécessaire a I'exécution des travaux, selon les
spécifications, incombe entierement a I'entrepreneur.

L’équipement prété en vertu de cette disposition doit étre utilisé uniquement pour effectuer les travaux prévus en
vertu du présent contrat et pourra faire I'objet de frais de surestaries s’il n’est pas retourné a la date indiquée par le
Canada. En outre, I'équipement prété en vertu de cette disposition devra étre retourné en bonne condition, compte
tenu de son usure normale.

Une liste de I'équipement du gouvernement que I'entrepreneur compte demander doit étre présentée a l'autorité
contractante dans les dix (10) jours ouvrables suivant I'attribution du contrat, afin de permettre qu'il lui soit fourni en
temps opportun ou que d'autres dispositions puissent étre prises. La demande doit préciser la période au cours de
laquelle I'équipement sera requis.

Se reporter a I'annexe J2 pour consulter les livrables/attestations.
7.27 Certification relative au soudage

1. L’entrepreneur doit s’assurer que le soudage est effectué par un soudeur certifié par le Bureau canadien du
soudage (BCS) selon les exigences des normes suivantes de |I’Association canadienne de normalisation (CSA) :

a. CSA W47.2- édition la plus récente, Certification des compagnies de soudage par fusion de I'aluminium
(Division Niveau 1 ou 2).

b. CSA W47.2-- édition la plus récente, Certification des compagnies de soudage par fusion de I'aluminium
(Division Niveau 1 ou 2).

2. En outre, le soudage doit étre effectué conformément aux exigences des dessins et des spécifications qui
s’appliquent.

3. Avant le début de tout travail de fabrication, et a la demande du responsable technique, I'entrepreneur doit fournir
des procédures de soudage approuvées ou une liste du personnel qu’il souhaite utiliser pour effectuer les travaux.
Cette liste doit préciser les qualifications que posséde chaque personne relativement aux procédures de soudage du
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BCS et doit étre accompagnée d’'un exemplaire de la certification actuelle de chaque personne en matiére de
soudage, selon les normes du BCS.

7.28 Procédures pour modifications de conception ou travaux supplémentaires

Guide des CCUA, Clause B5007C (2010-01-11) Procédures pour les modifications de conception ou les travaux
supplémentaires

En outre, se reporter a I’annexe F
7.29 Radoub du navire sans équipage
Clause du Guide des CCUA A0024C (2014-11-27) Radoub du navire sans équipage

Le navire sera sans équipage durant la période des travaux et ils seront considérés comme étant pas en service
actif. Durant cette période, la charge et la garde des navires seront assurées par I'entrepreneur et il en aura le
controle.

L’équipage doit pouvoir habiter pleinement sur le navire pour préparer la mise en service du navire, contribuer aux
activités de mise en service et mener les tests et les essais. Pour que le navire soit habitable, la cuisine du navire
doit étre rendue opérationnelle, les logements de I'équipage doivent étre nettoyés et préparés, les toilettes et les
douches doivent étre entierement fonctionnelles, 'eau potable doit étre fournie et les salles de bain doivent étre
opérationnelles.

A partir du moment ot I'équipage regagne le navire jusqu’a la fin de la période des travaux du navire, le navire sera
habité et sera considéré comme étant en service. Durant cette période, la charge et la garde du navire sera assurée
par le Canada et il en aura le controle.

Refer to Annex “I” for details.
7.30 Réunion préalable au réaménagement

Une réunion préalable au réaménagement sera convoquée et dirigée par I'autorité contractante aux installations de
I'entrepreneur, a une date qui est a déterminer. La réunion pourrait également se tenir virtuellement. Lors de cette
réunion, I'entrepreneur présentera tout son personnel de direction conformément a son organigramme, et le Canada
présentera les responsables. Les détails concernant 'arrivée du navire et le début des travaux seront discutés.

7.31 Réunions d'avancement

Des réunions d'examen de I'avancement (PRM), présidées par I'entrepreneur, auront lieu dans les installations de
I'entrepreneur, au besoin, mais au moins une fois par mois, dans les deux jours ouvrables suivant la soumission du
rapport d'avancement mensuel. Des réunions intermédiaires peuvent également étre programmeées. Les participants
de I'entrepreneur a ces réunions seront, au minimum, le gestionnaire du contrat (projet), le superviseur du navire
(surintendant) et le facilitateur de I'assurance de la qualité.

L'entrepreneur doit envoyer l'ordre du jour en format électronique PDF, en méme temps que le rapport d'étape
mensuel (voir 7.16), par courriel a l'autorité contractante, au responsable technique et au responsable de l'inspection.
Au cours de chaque PRM, I'entrepreneur doit fournir un état de I'ensemble du projet sous contrat, y compris la
programmation, la production, les tests, le soutien logistique intégre, la sous-traitance, les problemes de risque, la
gestion des piéces/matériel et I'avancement en ce qui concerne le calendrier et les travaux associés. Structure de
répartition. Pour chaque PRM, le Contractant doit :

(a) S'assurer que les données, le personnel et les installations de I'entrepreneur sont disponibles pour chaque
réunion formelle afin que les réunions puissent se dérouler de maniére efficace ; et

(b) Préparez-vous aux points suivants pour discussion et résolution :
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je. Préoccupations du plan d'action du projet (PAP)

ii. questions contractuelles ;

iii. Problémes financiers

iv. Problémes techniques (de haut niveau - affectant le calendrier et le budget );
v. Problémes d'environnement, de santé et de sécurité ; et

vi. Eléments d'action précédents.

L'entrepreneur doit enregistrer le procés-verbal de la réunion et le distribuer pour approbation dans les trois jours
ouvrables.

7.32 Travaux en cours et acceptation

1. Le responsable de l'inspection (et/ou Responsable technique), en collaboration avec I'entrepreneur, établira
une liste des travaux en cours a la fin de la période des travaux. Cette liste formera les annexes au
document officiel d’acceptation. Une réunion d’achévement du contrat sera organisée par le responsable de
l'inspection a la date d’achévement des travaux pour passer en revue et signer le document d’acceptation
PWGSC-TPSGC 1205. Outre le montant retenu en vertu de la clause de retenue de la garantie, une retenue
correspondant au double de la valeur estimative des travaux en cours s’appliquera jusqu’a 'achévement des
travaux.

2. Le document d'acceptation doit étre rempli par I'entrepreneur et distribué (via courriel) par le responsable de
l'inspection de la fagon suivante

(a) une copie a l'autorité contractante de TPSGC;
(b) une copie au responsable technique;
(c) une copie a l'entrepreneur.

Se reporter a I'annexe | pour les détails concernant les procédures d’acceptation et les rapports.
7.33 Déchets et débris

Malgré toute autre disposition du contrat, les déchets et débris découlant du contrat, autres que les pieces
recensées, appartiendront a I'entrepreneur comme faisant partie du prix contractuel.

7.34  Stabilité

L'entrepreneur sera l'unique responsable de la stabilité et de I'assiette du navire durant la période ou le navire se
trouve dans les installations de I'entrepreneur, y compris I'amarrage et le désamarrage et le désarrimage.
L'entrepreneur doit consigner les renseignements relatifs au changement de poids ayant une incidence sur la
stabilité du navire durant la période ou le navire est en cale séche. Lors de la remise du navire, le responsable
technique fournira a I'entrepreneur les courbes de stabilité, les courbes hydrostatiques, I'état des réservoirs et la
localisation du centre de gravité, ainsi que d'autres renseignements pertinents concernant I'état du navire.

7.35 Navire - accés du Canada

Le Canada se réserve le droit de faire exécuter par son personnel des travaux limités a I'égard de I'équipement situé
a bord du navire. Ces travaux seront effectués a des moments mutuellement acceptables pour le Canada et
I'entrepreneur.

7.36  Titre de propriété - navire

Si I'entrepreneur manque a une de ses obligations prévues au contrat, le Canada aura dés lors le droit de pénétrer
dans le chantier naval, sans obtenir au préalable une ordonnance du tribunal, et de prendre possession du « navire »
et de tout autre bien qui lui appartiendrait, y compris, mais sans s'y limiter, les travaux en cours exécutés sur les
lieux, et d'exécuter tous les travaux requis pour permettre I'enlévement du « navire » et des autres biens du chantier
naval.
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Clause A9006C du Guide des CCUA (2012-07-16) — Contrat de défense
7.37 Indemnisation des accidents du travail

L’entrepreneur doit avoir un compte en régle auprés de la Commission des accidents du travail de la province ou du
territoire concerné pour toute la durée du contrat.

7.38 Reglement des différends

Les parties conviennent de suivre les procédures suivantes en cas de différends pouvant survenir dans le cadre du
contrat, avant de faire appel a des procédures judiciaires

(a) Les différends survenant durant le contrat seront tout d'abord examinés par l'autorité contractante et
I'administrateur de contrats de I'entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours ouvrables ou dans un délai plus long
suivant un accord mutuel des deux parties.

(b) A défaut de régler le différend de la maniére décrite au point (a) ci-dessus, le gestionnaire de la Division de
la réparation des navires (MD), Direction des systemes maritimes, TPSGC, et le superviseur représentant
I'entrepreneur tenteront de régler le différend dans un nouveau délai de quinze (15) jours ouvrables.

(c) A défaut de régler le différend de la maniére décrite aux points (a) et (b) ci-dessus, le directeur principal de
la Direction des systémes maritimes, a TPSGC, et le cadre supérieur de I'entrepreneur tenteront de régler le
différend dans un nouveau délai de trente (30) jours ouvrables.

(d) Indépendamment de la procédure qui précede, une partie pourra demander qu’une décision soit prise par le
tribunal a tout moment durant le différend.

7.39 Défaut de livraison

Les délais sont un élément essentiel du contrat. Les modifications de la date d’'achévement dont le Canada n’est pas
responsable et qui sont des manquements de la part de I'entrepreneur causeront préjudice au Canada et sont aux
frais de I'entrepreneur. La date d’achévement ne sera reportée que si les mesures de rechange de I'entrepreneur
sont acceptables pour le Canada sur le plan du rajustement du prix, de la garantie ou des services a fournir.

7.40 Soin, garde et controle

Reportez-vous a I'annexe «I» et Conditions générales supplémentaires 1029 (2018-12-06) Réparation des navires
09 (2010-08-16) Navire désarmé.

7.41 Permis, licences et certificats

L’entrepreneur doit obtenir et garder a jour tous les permis, licences ou certificats d’approbation requis pour exécuter
les travaux en vertu des lois fédérales, provinciales ou municipales pertinentes. Tous les frais imposés en vertu de
ces lois et réglements seront a la charge de I'entrepreneur. L’entrepreneur fournira sur demande au gouvernement
du Canada une copie des permis, licences ou certificats susmentionnés.

7.42 Licences d’exportation

Lorsque du matériel doit étre importé au Canada, il incombe a I'entrepreneur d’obtenir toutes les licences
d’exportation nécessaires aupres du pays d’origine suffisamment a I'avance pour permettre I'exportation.

7.43  Equivalence de I'équipement
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a) L’entrepreneur garantit que I'équipement livré dans le cadre de ce contrat :

(i) est équivalent du point de vue de la forme, de I'ajustage, de la fonction et de la qualité a I'équipement

existant que posséde le Canada et qui était décrit dans la demande de soumissions donnant lieu a ce contrat;

(ii) est entierement compatible, interchangeable et interopérable avec I'équipement existant que posséde le
Canada.
(b) L’entrepreneur assure également que toute garantie obtenue auprés d’un tiers concernant le matériel

existant appartenant au Canada ne sera pas touchée par I'utilisation que fait celui-ci du matériel qui lui est livré en
vertu du contrat (p. ex. par l'interconnexion) ni par tout autre service fourni par I'entrepreneur en vertu du contrat. Si
le Canada détermine, a sa seule discrétion, qu’une telle garantie est touchée, I'entrepreneur doit :

0] verser au Canada la somme que ce dernier doit verser au fournisseur initial (ou a un distributeur
autorisé de ce fournisseur) afin de certifier de nouveau le matériel existant du Canada aux fins de la
garantie, ainsi que tout autre montant versé par le Canada a un tiers afin de restituer I'état de la garantie a
sa pleine capacité;

(i) effectuer tous les travaux de garantie sur I'équipement existant du Canada au lieu du fournisseur
initial; ou
(iii) verser au Canada la somme que ce dernier doit verser au fournisseur initial (ou a un distributeur

autorisé de ce fournisseur) pour effectuer les travaux de maintenance sur I'équipement qui seraient
normalement couverts par la garantie.

(c) L’entrepreneur convient que si le Canada, au cours de la période du contrat, détermine qu’un équipement
n'est pas équivalent a 'état, a la pertinence, au fonctionnement et a la qualité de I'équipement existant qui appartient
au Canada ou qu’il n’est pas pleinement compatible, interchangeable et interopérable avec I'équipement existant qui
appartient au Canada, I'entrepreneur devra immédiatement et entierement a ses frais prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que I'équipement satisfasse a ces exigences (par exemple, en mettant en application
un logiciel ou un micro-logiciel supplémentaire), faute de quoi le Canada aura le droit de résilier immédiatement le
contrat pour défaut d’exécution. L’entrepreneur convient que, si le Canada résilie le contrat pour cette raison,
I'entrepreneur devra payer au Canada les colts pour se procurer de nouveau I'équipement aupres d’un tiers et la
différence, s'il y a lieu, du prix payé par le Canada a ce tiers.

L’entrepreneur reconnait qu’'a défaut de livrer un équipement équivalent qui satisfait aux exigences mentionnées
précédemment, I'entrepreneur (et ses filiales et toute autre entité avec qui il a un lien de dépendance) ne pourra pas
proposer une solution de remplacement équivalente en réponse a une future demande de soumissions de TPSGC.

7.44  Matériel fourni par le gouvernement

Toute piece de mateériel acquise par le gouvernement du Canada et fournie gratuitement aux entrepreneurs pour
étre intégrée dans du matériel en cours de production ou pour étre incorporée dans du matériel appartenant a I'Etat
et devant étre modifié, réparé ou révise.

Le matériel fourni par le gouvernement (MFG) appartient au gouvernement du Canada. L’entrepreneur doit tenir des
dossiers précis sur l'utilisation du MFG. Le MFG décrit aux présentes doit étre utilisé pour la fabrication des articles
mentionnés dans le contrat. Seule la quantité de matériel énoncé aux présentes sera fournie par le Canada sans
frais. Si le MFG n’est pas conforme aux exigences pour son incorporation dans les travaux, I'entrepreneur fera une
demande de MFG de remplacement par écrit au Canada dans les trente (30) jours qui suivront la réception du MFG.
Selon les instructions du Canada, I'entrepreneur doit remplacer ou réparer tout MFG en respectant le prix et les
dispositions du contrat relatives aux travaux imprévus. L’entrepreneur doit remplacer ou réparer a ses frais tout MFG
qui n’est pas conforme aux exigences du contrat en raison d’'un défaut de découpage ou de fabrication ou d’un travail
lacunaire de sa part.

Advenant des problemes avec le MFG, I'entrepreneur doit en informer immédiatement I'autorité contractante, en
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précisant les problemes particuliers. Si I'entrepreneur exécute les travaux sans avoir obtenu les consignes de
l'autorité contractante, il sera responsable de tous les frais engagés, ainsi que de toute perte du MFG.

L’entrepreneur doit réparer ou remplacer a ses frais le MFG endommagé ou perdu pendant qu’il en a la garde.

Méme si une comptabilisation du MFG n’est pas automatiquement requise pour chaque contrat, le Canada se
réserve le droit de demander une comptabilisation finale a tout moment pendant une période d’un an suivant la date
d’achévement du contrat.

L’entrepreneur doit se reporter a I'annexe A pour connaitre le MFG énuméré, le cas échéant.

7.45 Equipement fourni par le gouvernement

Equipement fourni par le Canada et devant servir dans le processus de production, p. ex., de l'outillage, des
gabarits, des matrices, du matériel de production. Voir aussi outillage spécial de production, matériel spécial
d'essai, biens de production.

L’entrepreneur doit utiliser les biens de I'Etat aux seules fins de I'exécution du contrat et ces biens demeurent la
propriété du Canada. L’entrepreneur doit tenir un registre comptable adéquat de tous les biens de I'Etat et, si
possible, les identifier comme des biens appartenant au Canada.

L’entrepreneur doit prendre soin, de maniére raisonnable et adéquate, de tous les biens de I'Etat dont il a la
possession ou le contréle. S’il ne s’acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout
dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par I'usure normale. Tous les biens de I'Etat qui ne sont pas
intégrés aux travaux doivent étre retournés au Canada sur demande. Tous les résidus et toutes les matiéres de
rebut, les articles ou choses qui sont des biens de I'Etat demeurent la propriété du Canada et I'entrepreneur ne peut
en disposer que conformément aux directives du Canada, sauf disposition contraire dans le contrat.

Alafin du conj[rat et sur demande de 'autorité contractante, I'entrepreneur doit fournir au Canada I'inventaire de tous
les biens de I'Etat se rapportant au contrat.

Les éléments suivants seront considérés comme étant du MFG :

L’entrepreneur doit se reporter a 'annexe A pour connaitre le MFG énuméré, le cas échéant.
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ANNEXE A - ENONCES DES TRAVAUX - SPECIFICATIONS

NGCC Cove Isle 2022

(Joint en tant que document séparé)
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Annexe B

Base de paiement

L’annexe B sera la base de paiement du contrat résultant. Ne pas remplir cette section. Cette section sera remplie a
I'adjudication du contrat.

B1

Prix ferme du contrat

A)

Travaux prévus
Pour les travaux indiqués a l'article 7.1, précisés a l'annexe | $
A et détaillés dans les Fiches de renseignements concernant
I'établissement des prix cumulés ci-jointes a I'appendice 1 de
I'annexe H, pour un PRIX FERME de

TPS/TVH si applicable pour la ligne A) seulement

h P

Prix total ferme, TPS ou TVH incluse : [A+B]

B 2.1:

B2.2:

B2.3:

Travaux non prévus

L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu autorisé par le Canada. Les travaux imprévus
autorisés seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme de
I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, y compris les frais généraux, les consommables et les bénéfices, plus
le prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 %, plus les taxes
applicables, le cas échéant, du co(t total du matériel et de la main-d'ceuvre. Le tarif d'imputation horaire
ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres
modifications s’y rattachant.

Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le Systéme de
gestion des colts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus,
TPSGC tiendra uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents.

Les éléments des frais de main-d'ceuvre connexes identifiés au point B2.2 ci-dessous ne seront pas
négociés, mais seront pris en compte en conformité a B2.2.

Une indemnité pour les frais de main-d'ceuvre connexes comme la gestion, la supervision, les achats et la
manutention des matériaux, I'assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins, les inspections de
dégazage et les rapports, et la préparation des soumissions pour les travaux non prévus, sera incluse
comme frais généraux pour établir le tarif d'imputation pour la main-d'ceuvre inscrits a la ligne B2 ci-dessus.

Le taux de majoration de 10 % pour les matériaux s'appliquera également aux colts des contrats de sous-
traitance. Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de la
sous-traitance qui n’entrent pas dans le tarif d’imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura pas
droit a une indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou pour I'administration de la
sous-traitance.

Prix des travaux non prévus au prorata

Les heures et les prix correspondant aux travaux imprévus seront basés sur des renseignements historiques
comparables, applicables a des travaux similaires effectués dans les mémes installations, ou seront
déterminés grace a la répartition au prorata des codts indiqués pour les travaux dans le contrat, lorsqu'ils
seront exécutés dans des secteurs semblables du navire.
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B3 Heures supplémentaires

B4

BS

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat a moins d’avoir obtenu
une autorisation préalable écrite de I'autorité contractante. On ne paiera pas les heures supplémentaires
effectuées dans le cadre des travaux prévus. Toute demande de paiement doit é&tre accompagnée d'une
copie de l'autorisation des heures supplémentaires et d'un rapport renfermant le détail des heures
supplémentaires effectuées conformément a cette autorisation. Le paiement pour les heures
supplémentaires autorisées sera calculé comme suit

Pour les travaux non prévus, I'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au tarif
d'imputation pour la main-d'ceuvre, plus les taux de prime suivants

a. taux et demi** : $ I'heure, ou

*kk .

b. taux double $ I'heure.

Les primes précisées ci-dessus seront calculées en prenant le taux horaire moyen des frais de main-d'ceuvre
directe, plus des avantages sociaux approuvés, plus un bénéfice sur la main-d'ceuvre et les avantages
sociaux. Ces taux demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications et sont
sujet a une vérification si le Canada le juge nécessaire.

* Heures normales : jour de travail de 8 heures

** Heures supplémentaires taux et demi: Temps au-dela des heures normales.

*** Heures supplémentaires Taux double: dimanches et jours fériés.

Frais de service quotidiens

Dans I'éventualité d’un délai dans I'exécution des travaux, et si ce délai est reconnu et accepté par I'autorité
contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer I'entrepreneur des frais de
service quotidiens décrits ci-apres pour chaque journée d’un tel délai. Ces frais constitueraient la seule
responsabilité du Canada envers I'entrepreneur pour ce délai.

Prix ferme pour frais de service quotidiens

(a) Pour une journée de travail : $

(b) Pour une journée de repos : $

Les frais ci-haut incluent mais sans s'y limiter tous les aspects des colts suivants : services de gestion de
projet, soutien administratif, services de production, assurance qualité, soutien pour la gestion du matériel,
entretien prévu et services aux navires, et toute autre ressource et codt direct requis afin de maintenir le
navire aux installations de I'entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujet a aucune charge
additionnelle, commission ou profit.

Couts — Navire, radoub, réparation ou amarrage
Les colts suivants doivent étre inclus dans le prix d'évaluation
B5.1: Services de navire : comprend tous les colts pour les services de navire comme I'eau, la vapeur et
I'électricité, nécessaires a l'entretien du navire pour la durée du contrat.
B5.2 : Amarrage et appareillage

(a) tous les colts relatifs a la mise en cale seche, a la mise a quai, a la sécurité, a la mise sur berceaux
ou au déplacement du navire dans les installations du soumissionnaire retenu.
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(b) les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long du quai et pour larguer les
amarres.

B6

Sauf indication contraire, le navire sera livré par le Canada aux installations du soumissionnaire retenu le
long du quai a un point de transfert sGr mutuellement convenu, a flot et droit, et le soumissionnaire retenu
fera de méme a la fin des travaux. Les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long des
installations et pour larguer les amarres doivent étre inclus dans le prix d’évaluation.

B5.3: Services de représentant ou de superviseur sur le terrain : comprend tous les colts des
services de représentant ou de superviseur sur le terrain, y compris les représentants et les ingénieurs du
fabricant. L’entrepreneur est responsable du rendement de tous les sous-traitants représentants des
services techniques.

Ces services ne sont pas des frais supplémentaires sauf lorsque des travaux imprévus exigeant ces services
sont ajoutés au contrat.

B5.4: Enlévements : comprend tous les colts pour les enlévements nécessaires pour exécuter les travaux,
et pour lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou non indiqués dans les
spécifications, sauf les enlévements non évidents lorsqu'on examine le navire ou les dessins. Le
soumissionnaire retenu devra aussi assurer I'entreposage sdr des éléments enlevés, et leur réinstallation a
la fin des travaux. Il devra assumer le renouvellement des éléments endommagés pendant I'enlévement.

B5.5: Mise a l'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : comprend le colt de
toutes les activités de mise a I'abri, d'installation d'échafaudage, y compris les rampes, de manutention par
grue et transport, en vue d'exécuter les travaux indiqués.

L’entrepreneur retenu sera responsable du colt de toutes les modifications d'installations nécessaires pour
se conformer aux réglements applicables de sécurité.

Feuilles de renseignements sur les prix

Les parameétres des feuilles de renseignements sur les prix seront utilisés a la discrétion du Canada pour
déterminer les prix des travaux non prévus.
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Annexe C de la PARTIE 5 - DEMANDE DE SOUMISSIONS

PROGRAMME DE CONTRATS FEDERAUX POUR L'EQUITE EN MATIERE
D'EMPLOI - ATTESTATION

Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants a l'autorité contractante, atteste que les
renseignements fournis sont exacts a la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada peuvent faire
I'objet d'une vérification a tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une soumission non recevable, ou
un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée fausse, que ce soit pendant la période
d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le Canada aura le droit de demander des
renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un soumissionnaire. A défaut de répondre & toute
demande ou exigence imposée par le Canada, la soumission peut étre déclarée non recevable ou constituer un
manquement aux termes du contrat.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour
I'équité en matiere d'emploi, visitez le site Web d’ et Développement social Canada

(EDSC) - Travail. (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi.html)

Date : (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de cl6ture de la
demande de soumissions sera utilisée]

Compléter a la fois A et B.

A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

() A1. Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada.

() A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public.

() A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la Loi sur

I'équité en matiere d'emploi.

() A4. Le soumissionnaire atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada (I'effectif
combiné comprend les employés permanents a temps plein, les employés permanents a temps partiel et les
employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement ceux qui ont travaillé pendant 12
semaines ou plus au cours d'une année civile et qui ne sont pas des étudiants a temps plein]).

A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et

() A5.1. Le soumissionnaire atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en oeuvre de I'équité en matiére
d'emploi valide et en vigueur avec EDSC - Travail.

ou

() A5.2. Le soumissionnaire a présenté I’ pour la mise en oeuvre de I’ en matiére d’ (LAB1168) a EDSC -
Travail. Comme il s'agit d'une condition a I'attribution d’ contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour
la mise en oeuvre de I'équité en matiere d'emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et
transmettez-le 2 EDSC - Travail.
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B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
() B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise.
ou
() B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir a I'autorité

contractante I'annexe Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiere d'emploi - Attestation. (Consultez la
section sur les coentreprises des instructions uniformisées.)
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Annexe D

Exigences relatives aux assurances

D1.  Assurance responsabilité des réparateurs de navires

1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité
de réparateur de navires d’'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette
nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure & 10 000 000 $ par accident ou par
incident et suivant le total annuel.

2. La police d'assurance responsabilité des réparateurs de navires doit comprendre les éléments suivants

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada en tant
qu'assuré additionnel devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

b. Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de I'entrepreneur doit renoncer a tout droit de
subrogation contre le Canada, représenté par la Garde cétiere canadienne et par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada relativement a toute perte ou dommage au navire, peu importe la cause.

C. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a I'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d'annulation de la police.

d. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au
contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

e. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit
couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer
a chaque assuré de la méme maniere et dans la méme mesure que si une police distincte avait été émise a chacun
d'eux.

D2. Assurance de responsabilité civile commerciale

1. L'entrepreneur doit obtenir et maintenir pour toute la durée du contrat une police d'assurance responsabilité
civile commerciale d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la
limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure & 10 000 000$ par accident ou par incident et suivant le total
annuel.

2. La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants

(a) Assure additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui
concerne les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada
devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

(b) Blessures corporelles et dommages matériels causés a des tiers découlant des activités de I'entrepreneur.

(c) Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie privée, la
diffamation verbale ou écrite, I'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération et la diffamation.

(d) Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police
doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit
s'appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte avait été
émise a chacun d'eux.
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€) Responsabilité contractuelle generale : La police doit, sUr Une base generale ou par renvol explicite au
contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

(f) Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent étre désignés comme assurés additionnels.

(g) Responsabilité de I'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme
semblable).

(h) Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un avis écrit de trente (30)
jours en cas d'annulation de la police.

(i) S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période
minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

(i) Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de I'entrepreneur : Couvre les dommages découlant des
activités d'un sous-traitant que I'entrepreneur est juridiquement responsable de payer.

(k) Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger I'entrepreneur a I'égard des
responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle.

D3. Assurance responsabilité couvrant I'atteinte a 'environnement

1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police d’assurance
responsabilité des entrepreneurs en matiére de pollution, comprenant une couverture pour le
désamiantage, d’'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature;
toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 5 000 000 $ par accident ou par incident et
suivant le total annuel.

2. Sila police est basée sur la datation des réclamations, la couverture doit étre valide pendant une période
d’au moins 12 mois apres la fin des travaux ou du contrat.

3. La police d’assurance responsabilité des entrepreneurs en matiére de pollution, indiquée ci-dessus dans la
section des remarques, doit comprendre ce qui suit :

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui
concerne les responsabilités qui peuvent découler des activités de I'entrepreneur. L'intérét du
Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

b. Avis d’annulation : L’assureur s’efforcera de donner a 'autorité contractante un avis écrit de trente
(30) jours en cas d’annulation de la police.

c. Séparation des assurés : La police doit s’appliquer a chaque assuré de la méme maniéere et dans la
méme mesure que si une police distincte avait été établie au nom de chacun d’eux.

d. Responsabilité contractuelle : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au
contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

e. Transportincident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou matériel
transporté, expédié ou livré, quel que soit le moyen de transport utilisé, vers un emplacement situé
au-dela des limites du site ou I'entrepreneur ou toute entité pour laquelle il est juridiquement
responsable exécute ou a exécuté les activités décrites au contrat.

f.  Droits de poursuite : Conformément a I'alinéa 5d) de la Loi sur le ministere de la Justice, L.R.C.
1993 ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment
de la présente clause, I'assureur a le droit d’intervenir en poursuite ou en défense au nom du
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—__Canada atitre d'assure adaditionnel designe en vertu de 1a police d assurance, Iassarear doit
communiquer promptement avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par
service de messagerie, avec accusé de réception, pour s’entendre sur les stratégies juridiques.

Pour la province de Québec, envoyer a:
Directeur, Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministére de la Justice

284, rue Wellington, bureau SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A OH8

Pour les autres provinces et territoires, envoyer a 'adresse suivante :

Avocat général principal

Section du contentieux des affaires civiles
Ministére de la Justice

234, rue Wellington, Tour Est

Ottawa (Ontario) K1A OH8

Une copie de cette lettre doit étre envoyée a I'autorité contractante. Le Canada se réserve le droit d’intervenir en
codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés a cette
codéfense. Si le Canada décide de participer a sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu’il est en
désaccord avec un reglement proposé et approuve par I'assureur de I'entrepreneur et le(s) plaignant(s) qui aurait
pour effet de donner lieu a un réglement ou au rejet de I'action intentée contre le gouvernement du Canada, ce
dernier sera responsable envers I'assureur de I'entrepreneur pour toute différence entre le montant du réglement
proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (codlts et intéréts compris) au nom du Canada.
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ANNEXE E — GARANTIE

Procédures de garantie

E1.

E2.

ES.

Portée

a. Voici les procédures qui s’appliquent aux exigences particulieres de garantie pour un navire, une fois le
radoub effectué.

Déclaration des défauts aux fins de garantie

a. Le butinitial de la préparation d’'un rapport de défaut est de faciliter la décision a savoir s'il faut ou on 'y
faire intervenir la notion de garantie et prendre les mesures nécessaires pour effectuer les réparations.
Par conséquent, en plus de préciser le défaut, de préciser 'emplacement, etc., le rapport doit contenir
des détails sur le défaut. Les décisions touchant la garantie, en régle générale, doivent étre prises a
I'échelle locale, et le processus administratif doit étre conforme aux procédures établies.

b. Ces procédures sont nécessaires, car le fait d'invoquer une garantie ne signifie pas nécessairement que
le garant effectuera automatiquement les réparations a ses propres frais. L’examen du défaut pourrait
entrainer une renonciation de responsabilité. Par conséquent, il est essentiel que, lors de cet examen, le
Ministére soit directement représenté par un responsable technique compétent en mesure d’accepter ou
de refuser les assertions du garant. Etant donné que le RESPONSABLE DE L'INSPECTION est celui qui
connait le mieux les travaux réalisés, il doit assumer ce role.

Procédures

a. Dés que les employés se rendent compte qu’un équipement ou un systéme ne respecte pas les normes
établies ou est défectueux, il faut suivre les procédures suivantes aux fins d’enquéte et de rapport :

i. Les responsables du navire doivent aviser le responsable technique lorsqu’un défaut, considéré comme
étant directement lié aux travaux de radoub, a été remarqué.

ii. Apres examen de la spécification et du document d’acceptation, le responsable technique, en
collaboration avec le personnel du navire, doit compléter les données de base, puis remplir la
section 1 du formulaire de réclamation au titre de la garantie (appendice 1 a 'annexe E, situé a
I'annexe K) et faire parvenir I'original a I'entrepreneur aux fins d’examen, en envoyant une copie a
I'autorité contractante de TPSGC. Si cette derniere ou le RESPONSABLE DE L'INSPECTION est
incapable de justifier une mesure visant la garantie, le formulaire de réclamation pour les défauts doit
étre retourné a son auteur accompagné d’une bréve justification. (Il convient de remarquer que dans
ce dernier cas, TPSGC avisera I'entrepreneur de sa décision et aucune autre mesure ne sera requise
de la part de I'entrepreneur.)

Les réclamations pour défauts au titre de la garantie peuvent étre communiquées par courrier,
par télécopieur ou par courriel, selon la méthode la plus appropriée.

iii. Silentrepreneur accepte I'entiére responsabilité des réparations, il doit remplir les sections 2 et 3 du
formulaire de réclamation et le retourner au RESPONSABLE DE L'INSPECTION, qui confirmera que
les mesures correctrices ont été prises et qui distribuera des exemplaires du formulaire au
responsable technique et a 'autorité contractante de TPSGC.

b. Sil'entrepreneur conteste la réclamation ou accepte d’en partager la responsabilité, il doit remplir les
sections 2 et 3 du formulaire de réclamation a 'aide des renseignements appropriés et faire parvenir ce
dernier a l'autorité contractante, qui en distribuera des exemplaires aux personnes concernées.

c. Lorsque I'entrepreneur conteste une réclamation de défaut lié a la garantie, le responsable technique
peut prendre les dispositions nécessaires pour que les ressources internes corrigent le défaut ou que le
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—__travail Soit donne en sous-traitance. 1ous 1es couts connexes doivent etre survellles et notes et poarront
étre imputés a I'entrepreneur par TPSGC. Le colt des matériaux et de la main-d’ceuvre consacrés a la
correction du défaut devra étre inscrit a la section 5 du formulaire de réclamation pour les défauts par le
responsable technique, qui fera parvenir le formulaire a I'autorité contractante de TPSGC, aux fins de suivi.
Les pieces d’équipement défectueuses doivent étre conservées jusqu’au réglement de la réclamation.

d. L’équipement défectueux visé par une réclamation possible en vertu de la garantie ne doit pas
normalement étre enlevé avant que le représentant de I'entrepreneur ait eu I'occasion d’observer le défaut.
Les travaux nécessaires doivent étre entrepris en suivant les méthodes habituelles de réparation; les colts
pertinents doivent étre notés distinctement et pourront étre imputés a I'entrepreneur par TPSGC.

E4. Responsabilité
a. L’entente entre l'autorité contractante, le RESPONSABLE DE L'INSPECTION, le responsable
technique et I'entrepreneur meénera a 'un des résultats suivants :

i. I'entrepreneur accepte I'entiére responsabilité des frais de réparation en vertu des dispositions de
garantie du contrat;

ii. le responsable technique accepte I'entiére responsabilité des réparations de I'élément visé;

iii. ou bien, I'entrepreneur et le responsable technique acceptent de partager la responsabilité des
colts de réparation de I'élément inutilisable, auquel cas I'autorité contractante de TPSGC négocie la
meilleure entente possible de partage des codts.

b. Dans I'éventualité d’un désaccord, comme le stipule le paragraphe 5¢c TPSGC prendra les
dispositions nécessaires avec I'entrepreneur, alors que le responsable technique informera ses cadres
supérieurs en leur fournissant les données pertinentes et des recommandations.

c. Le colt total de traitement des réclamations en vertu de la garantie doit inclure les frais de
déplacement et d’hébergement des employés de I'entrepreneur et tenir compte des contraintes
opérationnelles et du temps d’arrét de I'équipement et des systémes. Par conséquent, I'autorité
contractante/le responsable de l'inspection et le responsable technique discuteront du colt de la main-
d’ceuvre et du matériel requis pour la prise des mesures correctives, en vue de déterminer la meilleure
solution.

ES. Période de vérification et de réparation visée par la garantie

a. Dans la mesure du possible, une période a quai doit étre prévue juste avant I'expiration de la période
de garantie de 90 jours. Cette période vise a fournir le temps nécessaire pour effectuer les réparations
visées par la garantie et leur vérification parI'entrepreneur.
b. En ce qui concerne la peinture sous-marine, advenant un probléme pendant la période de garantie
associée, I'entrepreneur est uniquement responsable des réparations jusqu’a un montant maximum défini
ainsi:
Le codt original du Canada pour la peinture et la préservation de la section immergée de la coque, divisé par
365 jours et multiplié par le nombre de jours restant de la période de garantie de 365 jours. La somme établie
par ce calcul représentera le « crédit en dollars » dG au Canada par I'entrepreneur.
c. Le systéeme de peinture sous-marine, avant I'expiration de la garantie, doit étre vérifié par des plongeurs. Le
responsable technique doit organiser I'inspection et s’assurer qu’un représentant de I'entrepreneur sera
présent. Le responsable technique informera 'autorité contractante de tout défaut détecté.
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ANNEXE F - PROCEDURE DE TRAITEMENT DES TRAVAUX
IMPREVUS

F1. Objet
La procédure relative aux travaux imprévus a été mise en place pour les raisons suivantes :

a. établir une méthode de traitement uniforme des demandes concernant des travaux imprévus;

b. obtenir I'approbation nécessaire du responsable technique et I'autorisation de I'autorité contractante
avant le début des travaux imprévus;

c. fournir un moyen de maintenir un registre des besoins de travaux imprévus, y compris les numéros
de série, les dates et les colts accumulés. L’entrepreneur doit disposer d’'un systéme de
comptabilité des colts permettant d’attribuer des numéros a tous les besoins de travaux imprévus
afin que chaque besoin puisse étre vérifié individuellement.

F2. Définitions

a. Par procédure de traitement des travaux imprévus, on entend une procédure contractuelle au moyen de
laquelle des modifications a la portée des travaux prévus au contrat peuvent étre définies et évaluées,
pour ensuite faire I'objet d’'une entente entre les parties. Une telle modification peut découler de :

i « travaux imprévus » découverts lors du démontage de la machinerie ou a la suite de l'inspection de
I'équipement et du matériel;

Oou
ii. «nouveaux travaux » non précisés a 'origine, mais jugés nécessaires a bord du navire.
b. La procédure ne permet pas de corriger les lacunes de la proposition de I'entrepreneur.

c. Aucun travail imprévu ne peut étre exécuté par I'entrepreneur sans 'autorisation écrite de I'autorité
contractante, sauf dans les circonstances urgentes décrites au sous-paragraphe 3b), Travaux imprévus.

d. Les travaux entrepris sans 'autorisation écrite de I'autorité contractante seront pris en charge par
’entrepreneur et exécutés a ses frais.

e. Le formulaire approprie de TPSGC est le résumé final de la définition des exigences en matiére de
travaux imprévus, ainsi que des colts négociés et acceptés.

F3. Procédures

a. La procédure fait appel au formulaire TPSGC 1379 pour les travaux de radoub et de réparation, et
ce formulaire sera le seul utilisé pour autoriser tous les travaux imprévus. Le formulaire (en format
Excel) a remplir suit ces instructions. La répartition de la main-d’ceuvre, les matériaux et les sous-
traitants impliqués dans les travaux supplémentaires (et les piéces justificatives) doivent étre inclus
et détaillés sur les deux feuilles qui suivent le formulaire. Reportez-vous a I’Annexe K, qui montre
modeéle TPGSC 1379 a remplir dans Excel.

b. Selon la présente procédure, il incombe a I'entrepreneur de prendre les mesures d’urgence jugées
nécessaires pour éviter toute perte ou tout dommage relatifs au navire. La responsabilité du colt de
telles mesures sera déterminée conformément aux conditions du contrat.

c. Leresponsable technique entreprendra le processus de demande d’estimation des travaux en
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definissant la nature des travaux Imprevus a executer. ITjoindra a la demande 1es plans, 1es
esquisses, les devis techniques supplémentaires et tout autre détail approprié€, puis attribuera un
numeéro de série a la demande.

d. Indépendamment de ce qui précede, I'entrepreneur peut indiquer au responsable technique, soit par
lettre, soit par tout autre avis de défectuosité (formulaire de I'entrepreneur), qu’il y aurait lieu d’exécuter
certains travaux imprévus.

e. Qu’il accepte ou qu’il rejette une telle proposition, le responsable technique doit en informer
I’entrepreneur ainsi que I'autorité contractante. L’acceptation de la proposition ne doit pas étre
interprétée comme une autorisation de procéder a I'exécution des travaux. Si cela est nécessaire, le
responsable technique définira le besoin relatif aux travaux imprévus conformément au sous-
paragraphe 3(c).

f.  L’entrepreneur soumettra par voie électronique sa proposition a I'autorité contractante avec
information demandée sur la justification des prix, les qualifications, les remarques ou autres.
La justification des prix doit expliquer la relation entre la portée des travaux, les colts
estimatifs de I'entrepreneur et le prix de vente. Il s’agit d’'une ventilation des taux unitaires de
I’entrepreneur, des estimations des heures-personnes par corps de métier, de I'estimation
des colts du matériel par article pour I'entrepreneur et tous ses sous-traitants, des
estimations de toute répercussion, ainsi que de I'évaluation du temps nécessaire a
I’entrepreneur pour réaliser les travaux imprévus.

g. L’entrepreneur doit fournir des exemplaires des bons d’achat et des factures payées pour des
contrats de sous-traitance et du matériel, y compris des articles en stock. L’entrepreneur doit fournir
au moins deux estimations pour les contrats de sous-traitance et le matériel. Si un autre fournisseur
que le fournisseur offrant le plus bas prix ou le fournisseur unique est recommandé pour des raisons
liees a la qualité ou a la livraison, il faut le noter. A la demande de 'entrepreneur, I'autorité
contractante peut étre autorisée a rencontrer tout sous-traitant ou fournisseur de matériel afin de
discuter du prix en compagnie du représentant de I'entrepreneur.

h. A la suite de discussions entre I'autorité contractante et I'entrepreneur et si aucune négociation n’est
nécessaire, I'autorité contractante recevra la confirmation du responsable technique de procéder aux
travaux en signant le formulaire susmentionné dans le sous-paragraphe 3d). L’autorité contractante
signera alors le formulaire et autorisera le commencement des travaux imprévus.

i.  Sile responsable technique ne souhaite pas que les travaux soient réalisés, I'autorité contractante
annule par écrit les travaux imprévus qui lui ont été proposés.

j- S’il advenait que la négociation comprenne I'attribution d’'un crédit, on remplirait le formulaire TPSGC
approprié en y inscrivant la mention « crédit ».

k. Sile responsable technique demande des travaux imprévus urgents ou que les négociations sont dans
une impasse, le début des travaux imprévus ne doit pas étre retardé indiment et les travaux doivent
étre traités en fonction des étapes ci-dessous.

* L’entrepreneur remplit le formulaire TPSGC 1379 en y indiquant le co(t estimatif et le transmet
a l'autorité contractante.

- Sile responsable technique souhaite que les travaux soient réalisés, lui et I'autorité contractante
signent le formulaire TPSGC approprié diment rempli. Il est alors compris et accepté que ce colt
constitue un prix plafond et que, par conséquent, il ne peut étre révisé qu’a la baisse.

* Un numéro de série comportant le suffixe A est attribué au formulaire.
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Les travaux pourront alors débuter avec I’entente qu’a la suite d’'une vérification des colts réels de
I’entrepreneur relativement a I'exécution des travaux décrits, le colt sera fixé au prix plafond, ou plus bas si la
veérification le justifie. Un nouveau formulaire TPSGC sera alors rempli, qui inclura le codt final, les signatures, le
méme numeéro de série sans le suffixe A et une mention indiquant que le formulaire remplace et annule le
formulaire possédant le méme numéro de série avec le suffixe A.

REMARQUE : Les formulaires TPSGC portant un numéro de série se terminant par la lettre A ne
doivent pas étre inclus dans des modifications au contrat; par conséquent, aucun paiement ne sera fait
avant I'atteinte d’'une résolution finale concernant le prix et I'ajout subséquent d’'une modification au
contrat.

F4. Modification au contrat ou a I'accord officiel

De temps en temps, il arrivera que le contrat soit modifié conformément aux conditions prévues afin d’inclure
les colts autorisés au moyen des formulaires TPSGC appropriés.
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ANNEXE G — INSPECTION/CONTROLE DE LA QUALITE

G1 Plan de contrble de la qualité

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre et suivre le plan de contréle de la qualité qui a été préparé selon la
derniére édition (a la date du contrat) de la norme ISO 10005:2015, Systemes de management de la qualité —
Lignes directrices pour les plans qualité, et qui a été approuvé par le responsable de I'inspection et le
responsable technique. Le plan de contrble de la qualité doit décrire comment I'’entrepreneur entend se
conformer aux exigences de qualité spécifiées dans le contrat et préciser comment les activités liées a la
qualité doivent se dérouler, y compris I'assurance de la qualité des sous-traitants. L’entrepreneur doit inclure
une matrice qui permet de retracer les éléments des exigences de la qualité spécifiés aux paragraphes du plan
de contrble de la qualité ou I'élément a été traité. Le plan de contrdle de la qualité doit étre mis a la disposition
du responsable de l'inspection et du responsable technique aux fins d’examen et d’approbation dans les cinq
(5) jours civils suivant 'attribution du contrat.

Les documents cités en référence dans le plan de contréle de la qualité doivent étre disponibles dans les
deux (2) jours ouvrables suivant la demande du responsable de I'inspection. L’entrepreneur doit effectuer les
modifications appropriées au plan pendant la durée du contrat de facon a refléter les activités liées a la qualité
en cours ou planifiées. Le responsable de l'inspection et le responsable technique doivent étre en accord avec
les modifications apportées au plan de contréle de la qualité.

G2 Plan des inspections et des essais (PIE)

1. L’entrepreneur doit préparer un plan d’inspection et d’essai (PIE) en utilisant le modéle inclus dans la
trousse des données, comprenant des plans individuels d’essai et d’'inspection pour chaque spécification
de ce projet, selon la norme de qualité et le plan de contrdle de la qualité. Le plan d’inspection et d’essai
doit étre remis au responsable de l'inspection aux fins d’examen, et modifié par I'entrepreneur a la
satisfaction du responsable de l'inspection.

a. Le plan des essais et des inspections doit contenir tous les points d’inspection indiqués dans les
spécifications et souligner tous les points obligatoires qui doivent étre examinés par le responsable de
l'inspection, ainsi que les points en suspens imposés par I'entrepreneur pour assurer la qualité des
travaux.

b. La date de présentation du plan des essais et des inspections est précisée dans le contrat; cependant,
les plans individuels doivent étre présentés au fur et a mesure qu’ils sont élaborés pour examen.

2. Codage :

a. Chaque plan d’inspection et d’essai doit étre codé aux fins d’identification pour démontrer clairement
I'utilisation d’'une approche systématique similaire a I'approche ci-dessous. (Le systeme de
I'entrepreneur doit étre défini dans son plan de contrdle de la qualité.)

i. Préfixes pour les inspections, les tests et les essais :
* Le préfixe « 1 » représente une inspection de I'entrepreneur, par exemple 1H-10-01, 1H-10-02.
* Le préfixe « 2 » représente un essai aprés réparation de I'entrepreneur, par exemple 2H-10-01.
* Le préfixe « 3 » représente un essai aprés réparation de I'entrepreneur, par exemple 3H-10-01.

b. Codes de réparation des spécifications suivis des numéros de séquence pour les processus
d’inspection a l'intérieur de chaque code de réparation de la spécification;

c. Renvoi au numéro d’un document de vérification.
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G3 Critéres du plan des inspections et des essais

Les criteres, les procédures et les exigences en lien avec I'inspection sont définis dans les spécifications, les
dessins, les ordres techniques et les normes de référence mentionnés dans les spécifications. Les documents
d’essai peuvent également étre inclus ou cités dans les spécifications. Un plan d’inspection et d’essai individuel
est requis pour chaque élément des spécifications.

1. Tous les plans d’inspection et d’essai doivent étre préparés par I'entrepreneur conformément a son plan
de contréle de la qualité et aux critéres susmentionnés, et ils doivent fournir les renseignements de
référence suivants :

a. le nom du navire;

b. le numéro de I'élément visé dans la spécification;

c. la description de I'équipement ou du systéme et un énoncé définissant le paramétre qui doit faire
I'objet d’'une inspection;

d. une liste des documents pertinents cités ou précisés dans la procédure d’inspection;

e. les exigences en matiere d’essai ou d’'inspection précisées dans la spécification;

f. les outils et 'équipement nécessaires pour effectuer I'inspection;

g. les conditions environnementales dans lesquelles les inspections doivent étre effectuées et les
tolérances au chapitre des conditions d’inspection;

h. une procédure détaillée de la fagon dont chaque inspection doit étre effectuée, les parameétres de
conformité, les critéres d’acceptation ou de rejet et I'inscription des résultats, des lacunes constatées et
des mesures correctrices requises;

i. le nom et la signature de la personne qui a préparé le plan, la date de préparation et le niveau de
modification; et

j- le nom et la signature des personnes qui ont effectué I'inspection ou I'essai ou qui en ont été témoins.

2. Essais imposés par I'entrepreneur :

a. Les essais qui viennent s’ajouter a ceux que 'on retrouve dans la spécification doivent étre approuvés
par le responsable de I'inspection.

b. Modifications : Les modifications visant les plans d’inspection et d’essai doivent étre continues tout au
long des travaux de radoub et tenir compte des exigences en matiére d’inspection pour les travaux
imprévus. Les modifications doivent étre présentées au fur et a mesure, mais au moins toutes les
deux semaines.

G4 Reéalisation des inspections

1. Les inspections doivent étre effectuées conformément au plan des essais et des inspections et a
l'article G4.

2. L’entrepreneur doit fournir ses propres employés ou sous-traitants pour effectuer les inspections et les
essais, mis a part le responsable technique ou le responsable de l'inspection, qui peuvent étre désignés
dans les spécifications. Dans ce cas, I'entrepreneur doit s’assurer que ses propres employés sont présents
pour appuyer les inspections ou les essais.

3. L’entrepreneur doit veiller a ce que les conditions énoncées dans le plan d’inspection et d’essai prévalent
au début de chaque essai ou inspection et pendant toute leur durée.

4. L’entrepreneur doit veiller a ce que les employés requis pour faire fonctionner I'équipement et pour prendre
des notes pendant les essais et les inspections soient diment informés et disponibles au début des essais
et des inspections et pendant toute leur durée. Les gens de métier ou les inspecteurs de maintenance qui
doivent apporter des ajustements ou des changements mineurs doivent étre disponibles a court préavis.
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5. L’entrepreneur doit coordonner les activités de tous les employés qui participent a chaque essai ou
inspection et veiller a ce qu’elles se déroulent de fagon sécuritaire.

G5 Dossiers et rapports d’'inspection

1. L’entrepreneur doit inscrire les résultats de chaque inspection dans le registre d’inspection ou sur les feuilles
d’essai, le cas échéant. L’entrepreneur doit conserver des dossiers des inspections effectuées,
conformément a la norme de qualité et a son plan de contréle de la qualité pour le projet.

2. Le représentant de I'entrepreneur au chapitre du controle de la qualité (et l'inspecteur de la maintenance,
au besoin) doit, dans le registre des inspections, apposer sa signature comme témoin des inspections ou
des essais. L’entrepreneur doit acheminer au responsable de I'inspection, au fur et a mesure qu'ils sont
complets, les originaux des dossiers d’inspection ainsi que les feuilles d’essai diment remplies.

3. Les résultats des essais ou des inspections jugés insatisfaisants, pour lesquels des mesures correctrices
ne peuvent pas étre apportées dans le cadre normal de I'essai ou de I'inspection, exigeront de
I'entrepreneur qu’il en établisse la cause, a la satisfaction du responsable de I'inspection. Les
représentants du Canada peuvent participer a cette tache, au besoin.

4. L’entrepreneur doit présenter au responsable de l'inspection, par écrit, les mesures correctrices visant a
supprimer la cause des inspections insatisfaisantes, aux fins d’approbation avant d’effectuer les
réparations nécessaires et de reprendre les essais ou les inspections jugés insatisfaisants. Ces avis
doivent étre incorporés au dossier final remis au responsable de I'inspection.

5. L’entrepreneur doit corriger les lacunes liées a ses installations ou aux réparations, et ce, dés que possible.
Il doit organiser ces réparations a ses propres risques.

6. L’entrepreneur doit reprendre les inspections jugées insatisfaisantes lorsque les réparations nécessaires
ont été effectuées.

7. Les documents d’essai, d’'inspection et de contrble de la qualité qui prouvent le respect des exigences
établies, y compris les dossiers de mesures correctrices, doivent étre conservés par I'entrepreneur
pendant une période de trois (3) ans a compter de la date d’achévement du contrat et devront étre remis
au responsable de l'inspection, sur demande.

G6 Processus d’'inspection et d’essai
1. Dessins et bons de commande :

a. Apres avoir recu deux (2) exemplaires de chaque dessin ou bon de commande, le responsable de
l'inspection désigné en examine le contenu par rapport aux dispositions des spécifications. Lorsqu’il
releve des divergences, le responsable de I'inspection prévient officiellement tous les intéressés par
écrit, au moyen d’un avis de divergence. L’entrepreneur et les autres responsables de I'Etat doivent se
consulter au sujet des divergences ainsi relevées.

REMARQUE : Le responsable de l'inspection n’est PAS responsable de la correction des divergences.

2. Inspection :

a. A la réception et a 'acceptation du plan d’inspection et d’essai de I'entrepreneur, I'inspection
comportera un certain nombre de points, complétés par les autres inspections, essais et
démonstrations que le responsable de I'inspection désigné peut juger nécessaires pour pouvoir attester
que les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions de la spécification. L’entrepreneur doit
faire connaitre au responsable des inspections désigné la date a laquelle 'ouvrage pourra étre
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~__INSpecte, en Ui donnant un preavis sutfisant pour qu il puiSsSe prendre des mesures pour effectaer
I'inspection voulue.

b. Le responsable de l'inspection examine les matériaux, I'équipement et les travaux pour I'ensemble du
projet par rapport aux dispositions de la spécification; lorsqu’il reléve des cas de non-conformité, il
établit les rapports d’inspection de non-conformité appropriés.

c. Lorsqu’un contrat oblige a appliquer un systéme d’assurance et de contréle de la qualité, le
responsable de l'inspection doit exiger que I'entrepreneur lui fournisse un exemplaire de son rapport
d’inspection interne se rapportant a I'élément visé avant de procéder a 'inspection demandée. S'il faut
demander a des tiers de faire des inspections conformément au contrat, les rapports doivent étre
déposés avant que le responsable de 'inspection de TPSGC examine les travaux.

d. Sides documents d’assurance et de contrdle de la qualité incorrects ou faux sont remis au responsable
de I'inspection avant I'inspection des travaux, celui-ci peut délivrer un rapport d’inspection de non-
conformité par rapport aux travaux. En outre, un rapport distinct peut étre publié relativement au
systeme d’assurance et de controle de la qualité de I'entrepreneur.

e. Avant d’examiner des travaux, le responsable de l'inspection de TPSGC doit passer en revue les
exigences relatives a ces travaux et les normes d’acceptation et/ou de rejet a appliquer. Lorsqu'’il faut
appliquer plusieurs normes ou exigences, I'ordre de priorité dans le contrat déterminera la norme ou
I'exigence a appliquer en priorité.

3. Rapport d’inspection de non-conformité :

a. |l faut établir un rapport d’inspection de non-conformité pour chaque cas de non-conformité relevé par
le responsable de l'inspection. Chaque rapport doit porter un numéro de référence unique, étre signé
et daté par le responsable de l'inspection et décrire le cas de non-conformité.

b. Lorsque I'entrepreneur a corrigé le probléeme de non-conformité et que I'ouvrage a été inspecté de
nouveau et accepté par le responsable de I'inspection, ce dernier mettra a jour le rapport en y ajoutant
la signature et la date appropriées.

c. Alafin du projet, le contenu de tous les rapports d’inspection de non-conformité qui n’ont pas été
approuvés par le responsable de l'inspection est transcrit dans les documents d’acceptation avant que
le responsable de l'inspection atteste ces documents.

4. Tests, essais et démonstrations

a. Pour permettre au responsable de I'inspection d’attester que les travaux ont été exécutés de maniére
satisfaisante, conformément au contrat et aux spécifications, I'entrepreneur doit programmer,
coordonner, exécuter et enregistrer 'ensemble des tests, des essais et des démonstrations précisés et
exigés.

b. Lorsque les spécifications font état des exigences précises pour ce qui est de I'exécution d’'un composant,
d’'un bien d’équipement, d’'un systéme ou d’'un sous-systeme, I'entrepreneur doit les soumettre a des
essais a la satisfaction du responsable de l'inspection, pour démontrer qu’ils produisent le rendement
spécifié et qu’ils fonctionnent conformément aux spécifications.

c. Les tests, essais et démonstrations doivent se dérouler conformément a un calendrier logique et
systématique, qui doit permettre de s’assurer qu’'on met a I'’épreuve tous les composants et biens
d’équipement connexes avant la démonstration ou la mise a I'essai des sous-systémes, et que ces
sous-systémes sont mis a I'épreuve avant la démonstration ou la mise a I'essai des systéemes.

d. Lorsque les spécifications ne comprennent pas d’exigences propres au rendement d’'un
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composant, d un bien d equipement, d Un systeme oU d Un SOUS-SySteme, I'entrepreneur doit
faire la démonstration du rendement de ce composant, de ce bien d’équipement, de ce
systéme ou de ce sous-systéme a la satisfaction du responsable de l'inspection.

. L’entrepreneur doit soumettre son plan des essais et des inspections conformément a l'article G2.

L’entrepreneur doit coordonner 'ensemble des tests, essais et démonstrations avec les parties
intéressées, y compris le responsable de I'inspection; les autorités contractantes et techniques; les
autorités réglementaires; la société de classification et les sous-traitants, entre autres. L’entrepreneur
doit envoyer un préavis au responsable de I'inspection et aux autres autorités de I'Etat au moins cing
(5) jours ouvrables avant la tenue de tests, d’essais ou de démonstrations.

. L’entrepreneur doit conserver des relevés écrits sur 'ensemble des tests, des essais et des

démonstrations effectués, comme il est expliqué a l'article G5. L’entrepreneur peut se servir des relevés
d’essais et de tests normalisés de TPSGC, qu'il peut adapter aux différents essais ou tests a effectuer.
On peut se procurer ces relevés sur support numérique en s’adressant au responsable de I'inspection.

. L’entrepreneur doit étre en tout point responsable du déroulement de I'ensemble des essais et des tests

conformément aux exigences du contrat.

Le responsable de I'inspection et le responsable technique se réservent le droit de reporter le début ou
la suite des tests en mer pour tout motif raisonnable, notamment :

. les intempéries;

. la visibilité;

iii. une panne ou la détérioration de I'équipement;
. 'absence d’employés compétents;

I'application insuffisante des normes de sécurité.
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Annexe H

Feuille de présentation de la soumission financiére

H1 Prix pour évaluation

A) | Travaux prévus :

Pour les travaux indiqués a la clause 1.2 de la Partie 1,
RENSEIGNEMENT GENERAUX, qui sont précisés a 'annexe A — $
Enoncés des travaux et décrits en détail & 'ANNEXE H, Feuille de
présentation de la soumission financiere de 'appendice 1 et 2,
pour un PRIX FERME de :

B) | Travaux imprévus — Cout de la main-d’ceuvre de
I’entrepreneur

Nombre estimatif d’heures-personnes a un tarif d’imputation
ferme, y compris les codts indirects et les profits, aux fins
d’évaluation seulement (les heures-personnes
indiquées a utiliser pour chaque navire):

B1. 200 heures-personnes x $ 'heure pour un PRIX de : $
se reporter a I'annexe H et aux articles H2.1 et H2.2 ci-dessous.
les soumissions ne sont pas conformes si les

soumissionnaires ont inscrit un taux de facturation horaire
ferme inférieur a 50%/heure. Il n'y a aucun montant minimal ou
maximal pour les travaux imprévus, pas plus qu'il n'y a de garantie $
relative a ces travaux.

B2. Majoration pour travail supplémentaire au taux et

demi :
Estimation du nombre d’heures aux fins d’évaluation $
seulement : 50 heures-personnes x $ I'heure pour un

PRIX de : voir I'annexe H, article H3, ci-dessous.

B3. Majoration pour travail supplémentaire au taux double :
Estimation du nombre d’heures aux fins d’évaluation seulement :
50 heures-personnes x __ $ I'heure pour un PRIX de : voir
'annexe H, article H3, ci-dessous.

C) | Frais de services quotidiens
Aux fins d’évaluation seulement, conformément a 'annexe H,
article H4 : $

Dix (10) jours ouvrables x $ en frais de services
quotidiens fermes

Quatre (4) jours non ouvrables x $ en frais de services
quotidiens fermes
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D) | Codt de transfert du navire
A des fins d'évaluation uniquement, conformément & I'annexe H, $
article H6 :

Chantier naval proposé/installation de réparation navale :

E)
Cout de la sécurité financiere selon 6.2
$
Type de garantie financiére (selon 6.2.1) :
F) | PRIXEVALUE
[A + B + C +D+E] pour un PRIX EVALUE (taxes applicables $

non comprises) a :
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H2 Travaux imprévus

L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu’autorisé par le Canada. Les travaux imprévus autorisés
seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme de
I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, y compris les frais généraux et les bénéfices, plus le prix de revient réel des
matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 p. 100, ainsi que la taxe sur les produits et services ou
la taxe de vente harmonisée, s'il y a lieu, du colt total du matériel et de la main-d'ceuvre. Le tarif d'imputation horaire
ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres
modifications s’y rattachant.

H2.1  Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le Systeme de
gestion des codts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus,
TPSGC tiendra uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents.

Les éléments des frais de main-d'ceuvre connexes identifiés au point H2.2 ci-dessous ne seront pas négociés, mais
seront pris en compte en conformité de la note H2.2. Il incombe donc au soumissionnaire de présenter une
soumission appropriée qui assurera une rémunération juste, sans égards au systeme de gestion des co(ts.

H2.2  Une Indemnité pour les frais de main-d'ceuvre connexes comme la gestion, la supervision directe, les achats,
la manutention, lI'assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage et les
rapports, et I'établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir le tarif d'imputation pour la
main-d'ceuvre inscrits a la ligne H2 ci-dessus.

H2.3 Le taux de majoration de 10 % pour les matériaux s'appliquera également aux colts des contrats de sous-
traitance. Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-
traitance qui n’entrent pas dans le tarif d’imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura pas droit a une
indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou pour 'administration de la sous-traitance.

H3 Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat a moins d’avoir obtenu une
autorisation préalable écrite de I'autorité contractante. On ne paiera pas les heures supplémentaires effectuées dans
le cadre des travaux prévus. Toute demande de paiement doit étre accompagnée d'une copie de l'autorisation des
heures supplémentaires et d'un rapport renfermant le détail des heures supplémentaires effectuées conformément a
cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera calculé comme suit

Pour les travaux imprévus, I'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au tarif d'imputation
pour la main-d'ceuvre, plus les taux de prime suivants

taux et demi : $ I'heure, ou
taux double : $ I'neure.

Les primes précisées ci-dessus seront calculées en prenant le taux horaire moyen des frais de main-d'ceuvre directe,
plus des avantages sociaux approuvés, plus un bénéfice sur la prime de main-d'ceuvre et les avantages sociaux.
Ces taux demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications et sont sujet a une
vérification si le Canada le juge nécessaire.

* Heures normales : jour de travail de 8 heures
** Heures supplémentaires taux et demi: Temps au-dela des heures normales.
*** Heures supplémentaires Taux double: dimanches et jours fériés.
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H4 Frais de service quotidiens

Dans I'’éventualité d’'un délai dans I'exécution des travaux, et si ce délai est reconnu et accepté par l'autorité
contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer I'entrepreneur des frais de service
quotidiens décrits ci-aprés pour chaque journée d’'un tel délai. Ces frais constitueraient la seule responsabilité du
Canada envers I'entrepreneur pour ce délai.

Prix ferme pour frais de service quotidiens

(a) Pour une journée de travail : $
(b) Pour une journée de repos : $

Les frais ci-haut incluent mais sans s'y limiter tous les aspects des colts suivants : services de gestion de projet,
soutien administratif, services de production, assurance qualité, soutien pour la gestion du matériel, entretien et
services aux navires et toutes autres ressources et codts directs requis afin de maintenir le navire aux installations
de I'entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujets a aucune charge additionnelle, commission ou profit.

H5 Coiits - Navire, radoub, réparation ou amarrage
Les colts suivants doivent étre inclus dans le prix d'évaluation

1. Services : comprend tous les codts pour les services de navire comme l'eau, la vapeur, I'électricité, etc.,
nécessaires a l'entretien du navire pour la durée du contrat.

2. Amarrage et désarrimage comprend

a) tous les colts relatifs a la mise en cale séche, a la mise a quai, a la sécurité, a la mise sur berceaux et(ou)
au déplacement du navire dans les installations du soumissionnaire retenu.
b)les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long du quai et pour larguer les amarres.

Sauf indication contraire, le navire sera livré par le Canada aux installations du soumissionnaire retenu le long du
quai a un point de transfert sGr mutuellement convenu, a flot et droit, et le soumissionnaire retenu fera de méme a la
fin des travaux. Les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long des installations et pour larguer
les amarres doivent étre inclus dans le prix d’évaluation.

3. Inspecteurs de maintenance/Services de supervision
n : comprend tous les colts pour les services d'inspecteurs de maintenance ou des services de supervision incluant
les services de représentants des fabricants, les ingénieurs, etc.

Ces services ne sont pas des frais supplémentaires sauf lorsque des travaux imprévus exigeant ces services sont
ajoutés au contrat.

4. Enlévements : comprend tous les colts pour les enlévements nécessaires pour exécuter les travaux, et pour
lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou non indiqués dans les spécifications, sauf les
enlévements non évidents lorsqu'on examine le navire ou les dessins. Le soumissionnaire retenu devra aussi
assurer |'entreposage s0r des éléments enlevés, et leur réinstallation a la fin des travaux. Il devra assumer le
renouvellement des éléments endommageés pendant I'enlévement.

5. Mise a I'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : comprend le co(t de toutes
les activités de mise a I'abri, d'installation d'échafaudage, y compris les rampes, de manutention par grue et
transport, en vue d'exécuter les travaux indiqués.

Le soumissionnaire retenu sera responsable du co(t de toutes les modifications d'installations nécessaires pour se
conformer aux réglements applicables de sécurité.
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H6 Frais de transfert du navir

1. Le prix d'évaluation doit inclure les frais de transfert du navire du port d'attache jusqu'au chantier naval ou a

l'installation de radoub ou les travaux seront exécutés, et de son retour au port d'attache une fois les travaux
terminés, conformément a ce qui suit

Le soumissionnaire doit fournir I'emplacement du chantier naval ou de I'installation de radoub ou il propose
d'exécuter les travaux ainsi que les frais applicables de transfert du navire, a partir de la liste fournie au paragraphe 2
de cette clause doit étre dans la table H1

Si 'emplacement du chantier naval ou de l'installation de radoub ou le soumissionnaire a l'intention d'exécuter les
travaux n'apparait pas sur la liste fournie au paragraphe 2 de cette clause, le soumissionnaire doit, au moins 5 jours
civils (insérer le nombre de jours) avant la date de cléture des soumissions, aviser par écrit I'autorité contractante de
I'emplacement proposé pour 'exécution des travaux. L'autorité contractante confirmera par écrit au soumissionnaire,
au moins 3 jours civils (insérer le nombre de jours) avant la date de cléture des soumissions, I'emplacement du
chantier naval ou de l'installation de radoub et les frais applicables de transfert du navire.Toute soumission précisant
un emplacement pour I'exécution des travaux qui ne figure pas sur la liste au paragraphe 2 de cette clause et pour
laquelle un avis écrit n'a pas été regu par l'autorité contractante comme cela est indiqué ci-dessus, sera déclarée non
recevable

2. Liste des chantiers navals ou des installations de radoub ainsi que des frais applicables de transfert du
navire

Navire : NGCC Cove Isle

Port d’attache : Parry Sound, ON

Dans le cas des navires transférés avec un équipage du gouvernement, les frais de transfert incluent le colt du
carburant a la vitesse de transit du navire la plus économique et le colt des travaux de radoub sans équipage
seulement, ainsi que les frais de transport de I'équipage responsable de la livraison, basés sur le port d'attache du
navire et du chantier naval ou de l'installation de radoub. Les frais de transport de I'équipage n'incluent pas les frais
pour les membres de I'équipage de livraison qui demeurent au chantier naval ou a l'installation de radoub afin
d'exécuter les taches du projet liées au transfert du navire.Dans le cas des navires transférés sans équipage par
remorquage commercial, par chemin de fer, par route ou tout autre moyen de transport convenable, les frais de
transfert doivent

i. faire partie de la soumission financiére du soumissionnaire lorsque celui-ci est responsable du transfert; ou
étre identifiés en tant que frais applicables de transfert du navire, selon la liste ci-dessous, lorsque le Canada
est responsable du transfert.

Chantier navall/installation de réparation navale - Colits de transfert de navire applicables (par navire)
navire : NGCC Cove Isle
port d'attache: Parry Sound, ON

Compagnie Ville/Province cout du transfert sans

pag équipage (par navire)
Davie Industries Inc. Levis, QC $32,034
Heddle Marine (Hamilton) Hamilton, ON $18,159
Heddle Marine (Port Weller) St. Catharines, ON $20,790
Oceans Industries Inc. Saint-Bernard-Sur-Mer, QC $32,051
Verreault Navigation Inc. Les Mechins, QC $37,762
Groupe Ocean Quebec City, QC $32,034

Tous les prix en CAD



Solicitation No. - N° de ['invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F2599-220425 044md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F2599-220425 044md F2599-220425

ANNEXE H - Appendice 1 — FICHE DE DONNEES SUR LES PRIX (NGCC Cove Isle)
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ANNEXE |

Garde du navire
1 Garde du navire

1. Ces travaux s’effectueront pendant que le navire sera « indisponible » et donc sous le « contrble et la
garde » de I'entrepreneur.

2, Un « CERTIFICAT D’ACCEPTATION — ACCEPTATION DE NAVIRES CSM PAR LES CHANTIERS
NAVALS » (Echantillon annexé a I'appendice 1 de la présente annexe) doit étre rempli, au besoin, et un exemplaire
doit étre remis au RESPONSABLE D’INSPECTION.

3. Pour faciliter ce transfert, les représentants de I'entrepreneur et du Canada devront confirmer I'état du
navire.
4. Un rapport sur I'état du navire doit étre joint au certificat susmentionné et doit étre accompagné de

photographies couleur ou de vidéos numériques ou conventionnelles.

5. Lorsque le navire revient sous la « garde et surveillance » du Canada, un CERTIFICAT D’ACCEPTATION —
« REPRISE DE LA GARDE DES NAVIRES DU GOUVERNEMENT FEDERAL PAR LE MINISTERE CLIENT »
(Appendice 2 de la présente Annexe |) doit étre rempli et un exemplaire signé doit étre remis au Canada aux fins de
distribution
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ANNEXE | - APPENDICE 1
CERTIFICAT D’ACCEPTATION
ACCEPTATION DE GARDE DE NAVIRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN PAR LES

ENTREPRENEURS. ACCEPTATION DE

1. Le soussigné, au nom de la Garde cétiére canadienne et de , reconnait avoir remis et
recu respectivement le NGCC _ aux fins de réaménagement, en conformité des modalités
du contrat de TPSGC portant le numéro de série ##HH#H#H__ ainsi que les documents qui font partie intégrante dudit
contrat.

2. Il est mutuellement convenu par toutes les parties que le rapport sur I'état du navire par compartiment ou par
secteur doit étre considéré comme un addenda a la présente entente; et qu'il soit considéré comme un document
valide dans la prise en charge du navire par I'entrepreneur, méme si I'inspection et la signature surviennent apreés la
signature de I'entente, mais a l'intérieur de la période convenue de dix (10) jours.

SIGNE A DANS LA PROVINCE DE ,
LE JOUR DU MOIS DE (mois), 202__.
A HEURES.
POUR :
(ENTREPRENEURS)
POUR:

(GARDE COTIERE CANADIENNE)

TEMOIN :

(TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)
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ANNEXE | - APPENDICE 2

CERTIFICAT D’ACCEPTATION

REPRISE DE LA GARDE DES NAVIRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN PAR LE CANADA

ACCEPTATION DU

1. Le soussigné, au nom de et de la Garde cétiére canadienne reconnait
avoir remis et regu respectivement le NGCC , Qui avait été regu par
le (date) aux fins de réaménagement, en conformité des

modalités du contrat de TPSGC portant le numéro de série

2. Il est mutuellement convenu par toutes les parties que les responsabilités de , tel que
défini dans l'article 9 des Conditions générales supplémentaires 1029 de TPSGC visant les réparations de navires,
pour un navire indisponible, cesseront automatiquement a heures le (date).

3. A compter de heures le (date), l'article 8 de TPSGC 1029 pour un
navire « en service » s’appliquera, et que la responsabilité de la garde et de la protection dudit navire reviendra au
Canada.

SIGNE A DANS LA PROVINCE DE ,
LE JOUR DU MOIS DE (mois), 202__.
A HEURES.
POUR:
(ENTREPRENEURS)
POUR :

(GARDE COTIERE CANADIENNE)

TEMOIN :

(TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)
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Annexe J

ELEMENTS LIVRABLES ET CERTIFICATIONS

J1 Liste de vérification sur les éléments livrables obligatoires

Nonobstant les exigences touchant les produits livrables précisés dans la demande de soumissions et ses
spécifications spécifiques techniques connexes (annexe A), les produits livrables obligatoires, qui doivent étre
présentés avec les documents du soumissionnaire afin d'étre jugés recevables, sont décrits ci-dessous.

Le soumissionnaire doit remettre 'annexe J1, Eléments livrables et certifications, remplie.

Les éléments ci-dessous sont obligatoires et la proposition du soumissionnaire sera évaluée en fonction des
exigences décrites. Le soumissionnaire doit se conformer a chaque élément pour que sa soumission soit recevable.

Elément Description Rempli et joint —
(Numéro de page et section)
1 Partie 1 de la page 1 de l'invitation remplie et signée
2 Clauses H1 a H6 de I'annexe H, Feuille de présentation
de la soumission financiére, remplies
3 Fiches de données de prix remplies, conformément a la

clause 3.1, section Il, annexe « H », appendice 1 ;

4 Annexe J1, Eléments livrables et certifications, remplie

5 Changements aux lois applicables (s'il y a lieu) selon la
clause 2.4

6 Dispositions relatives a I’ - renseignements connexes,
section 5.1.1 si applicable

7 Programme des contrats fédéraux pour I'équité en
matiére d'emploi, section 5.1.2

8 Colt de transfert du navire, conformément a la clause

6.3 et a l'annexe « H »

9 Installation d'amarrage, conformément a la clause 6.4

10
Preuve de bonne réputation auprés de la Commission
des accidents du travail, conformément a la clause 6.5

11
Preuve d'un contrat de travail valide ou d'un instrument
similaire couvrant la période de travail, conformément a
la clause 6.6

12 Calendrier de travail préliminaire, conformément a la
clause 6.7 ;

13 Procédures de ravitaillement en carburant et de
débarquement, conformément a la clause 6.8 ;

14 Si enregistré sa certification ISO 9001-2008 valide,

conformément a la clause 6.9
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15 " Preuve objective du systéme de santé et de sécurité
documenté, conformément a la clause 6.10 ;
16 Preuve objective de la procédure documentée de
protection contre les incendies, de lutte contre les
incendies et de formation, conformément a la clause
6.11
17 Exigences en matiére d’assurance, clause 6.13
18 Preuve de certification de soudeur, clause 6.14
19 Gestion de projet selon la clause 6.15
20 Liste des sous-traitants, conformément a la clause 6.16
21 Exemple de plan de contrble de la qualité, clause 6.17
22 Exemple de plans des essais et des inspections, clause
6.18
23 Détails du plan de réponse en cas d’urgence et de la
formation officielle en environnement, clause 6.19
J2 Eléments livrables apreés I'attribution du contrat
Elément | Description Référence Echéance
1 Garantie financiére du contrat Clause 6.2 5 jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat
2 Exigences en matiére d’assurances Clause 7.11 et | 5 jours ouvrables aprés
Annexe D annexe D I'attribution du contrat
3 Plan d’inspection et d’essai Clause 7.22 5 jours civils avant l'arrivée du
Annexe G navire
4 Plan d’assurance de la qualité de Clause 7.20 5 jours ouvrables aprés
I'entrepreneur l'attribution du contrat
5 Liste de I'équipement spécialisé prété par le Clause 7.26 5 jours ouvrables aprés
gouvernement que I'entrepreneur prévoit I'attribution du contrat
demander
J3 Livrables avant I'attribution du contrat (si demandé)
Elément Description Référence Echéance
1 Capacité financiere Clause 6.1 5 jours ouvrables avant la date
d’attribution du contrat, si demandé
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ANNEX K — Modéles

Rapport mensuel d'avancement,
Journal / Réunion / Actions
Formulaire TPSGC 1379,
et Formulaire de demande de garantie
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Rapport mensuel progrés

(Nom du navire)

Chantier naval :

Client :

Date:

Section 1: Introduction :

Section 2: Détails sur les délais, les colts et les performances :

Section 3: Risques importants et actions ultérieures :

Section 4: Activité des sous-traitants et des principaux fournisseurs de composants :

Section 5: Travaux non planifiés/supplémentaires:
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APPENDICES: Tncluez/soumetiez toute mise a jour des documents suivants .

ANALYSE DE CHARGE (mise a jour tous les 2 mois)

EDT, Annexe A, Section C - Liste de contrble de I'essai de stabilité et de vérification de navire lege
EDT, Annexe A, Section D - Rapport sur I'essai de stabilité et la vérification du navire lege

plan de contrble du poids des navires de spécialité

Plan d’inspection et d’essai (PIE) FORMULAIRE

moow»



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur
F2599-220425 044md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F2599-220425 044md F2599-220425
Nom du Navire: PVN JOURNAL + REUNION + ACTIONS Date de la réunion:
LISTE DE DISTRIBUTION ;
PERSONNES PRESENT:
SUEL
MRS RENSEIGNEMENTS RESPONSIBLE D'ACTION = (,:OURSI' DATE e : Ve RO
RESOLU DEBUT | D'ECHEANCE LE:

de SPEC

Formulaire TPGSC 1379
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I*I - N X N Project No. - No_dU projet
Public Works and Government Services Canada  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
.. . , File No. - No de dossier
Work Arising or New Work — Travaux imprévus ou nouveaux travaux
Contractor's Name Specification No. and Date Work Order Serial No.
Nom de I'entrepreneur No de spécification et date No de série du bon de travail
Vessel — Navire Customer Dept. — Ministere client PWGSC 1379 Serial No.
N° de série TPSGC 1379
Signature Title — Titre Date
Description of Work, Labour and Material Detail
Labour Cost .
Spec. Item No. Description des travaux, main-d’oeuvre et matériaux Hours Cotit de la Material Cost
Article spécif. no Heures o Co(t du matériel
main d'ceuvre
Work Summary
Total Labor Cost (Labor Tab) 0.0 $0.00
Total Material and Subcontractors Cost (Supplies and Subcontractors Tab) $0.00
Hourly Rate Total Labour Cost
Taux horaire Colt total de la $0.00
Man-d’oeuvre
Total Material Cost
$0.00
Colt total du matériel
Fee — Commission
of material
10% eri $0.00
du matériel
Sub-Total $0.00
Sous-total
Signature HST
Contractor - Entrepreneur $0.00
15.000% :
Contract will be as
Le contrat sera achevé dans les délais Title-Titre Date
impartis
Or specify date: TOTAL $0.00
Sinon, préciser la date:
Customer — Described work technically approved Signature Title — Titre Date
for price negotiated
Client — Description des travaux approuvés en Technical Authority
Principe au prix négocié
Signature Title — Titre Date
PWGSC - Authority to proceed with work ) .
Contracting Authority
TPSGC— Autorisation d'effectuer les travaux
PWGSC - 1379 Serial No. WER No.
No de série TPSGC 1379 Excel form based on PWGSC-TPSGC 1379 (10/2011) DET no
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LABOUR HOURS/HEURE DE TRAVAIL (Vessel Refit/Radoub de navire)

PWGSC Contract #
TPSGCHC [F7049-200038
ontrat: Note: Trades in red font below are suggestions. Contractor must enter their own trades
Work Order: 0 based on its workforce structure.
Bon de Travail: Remarque: Les métiers en rouge ci-dessous sont des suggestions. L'entrepreneur doit saisir
Project /Projet' 0 les leurs de leurs métiers en fonction de lo structure de ses effectifs.
1379 & |X-01
W W
3 € (1 b ﬂ
HE IR 22
WORK DESCRIPTION: 00 E5|§b |85 (8% ¥
g 2 ) i
DESCRIPTION DE TACHES: 35|38 (33|58 % g 2 E
W 3 = g
RE Qg g § |63 2 K
< F

Enter individual job or action/Entrez le travail de ['action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de l'action individuelle 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de ['action individuelle 00f 00/ 00] 00 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 000 00/ 00f 00 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le trovail de ['action individuelle 00, 00 000 00f 000 00 00 00
Enter individual job or action/Entrez e travail de I'action individuelle 000 00l 00f 00 00 00 00 00
Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 0.0 0.0 00/ 00 00 00 00 00
Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 00, 00 000 00f 000 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de ['action individuelle 00f 00/ 00 00 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 00, 00 000 00f 000 00 00 00
Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 00 00 00f 00 00 00 00 00
Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 000 00 000 00f 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de ['action individuelle 000 00/ 00 00 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de ['action individuelle 000 00l 00f 00 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de I'oction individuelle 00f 00f 00] 00 00f 00 00 00
Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 0.0 0.0 00/ 00 00 00 00] 00
Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 000 00/ 00 00 00 00 00 00

Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0.0 0.0

Enter individual job or action/Entrez le travail de I'action individuelle 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0.0 0.0

oclo|lo|lololo|lololololo|lo|lolo|lolo |lolololo

GRANDTOTAL| 0.0 0.0 0.0 00 00 00[ 00 00




Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de I'acheteur

F2599-220425 044md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F2599-220425 044md F2599-220425
Supplies and Subcontractors
Fourniture et Sous-Traitants
PWGSC Contract & £7049-200038
TPSGC & Contrat
Work Order
Bon de Travail
Project/Projet:|0
1379 #:|X01
WORK DESCRIPTION:
DESCRIPTION DE TACHES:
Description of Material Quantity Rate Price Supplier an:e;i";g?il::’a::?::sj
Description du Matérial Quantité Taux Prix Fournisseur flid
0.0 0.005 0.005
0.0 0.005 0.005
0.0 0.005 0.00$
00|  0.00$ 0.00
0.0 0.005 0,005
0.0 0.005 0.005
0.0 0.00% 0.00%
0.0 0.005 0.005
0.0 0.005 0.005
00| 0005| 0008
0.0 0.005 0.005
Sub-Contractors Hour Unit Price Rate Price Supplier M[:.;‘::EST;:;LD::S]
Sous-Traitants Prix unitaire Heures|  Taux Prix Fournisseur liours)
0.0 0.005 0.005
0.0 0.005 0.005
0.0 0.005 0.005
00| o000s| 000
0.0 0.005 0.005
0.0 0.005 0.00$
0.0 0.005 0.00$
0.0 0.005 0.00$
0.0 0.005 0.005
0.0 0.00% 0.00$
0.0 0.005 0.005
Total Material/Matériel 0.005
Total Subcontractors/Sous-Traitants 0.005

Grand Total

0.00%
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ANNEXE —APPENDIX 1
I ‘ I Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada APPENDIX 1 TO ANNEX E

WARRANTY CLAIM FORM (refit)
FORMULAIRE DE RECLAMATION DE GARANTIE (radoub)

Vessel Name -Nom du navire File No.-No. du dossier Contract No. - No. du contrat

Customer Department - Ministere client Warranty Claim Serial No.
No. de série de réclamation de garantie

Defect's Impact on Vessel's Operations The Defect Must Be Corrected;
Conséquence du défaut sur les opérations du navire Le défaut doit étre corrigé;

To be agreed between

Vessel Limited Noimmediate When directed by Canada and

Vessel out of service Operation consequence Immediately Canada Contractor
Navire hors d'usage | Opération réduite du Sans conséquence Immédiatement Tel qu'avisé parle |Aétre entendue entre

navire immédiate Canada le Canada et

lI'entrepreneur

1. Description of the Defect - Description du défaut

Note: This section must be filled by Technical Authority (TA) in consort with the Ship's Staff (on site responsible).On a
determination of a valid claim, the TA will forward the claim to the Contractor and CCthe Contracting Authority (CA). -
Cette section doit étre complétée par |'Autorité Technique conjointement avec|'équipage (responsable surplace).Si la
réclamation estjugée valable I'AT transmettra la réclamation a lI'entrepreneur avec copie a |'Autorité Contractante (AC).

Reference to Contract Article and/or Specification No.
Référence a l'article du contrat et/ou devis no.

Description

Prepared by the on site responsible Date Approved by Technical Autority Date
Préparé parle responsable sur place Approuvé par |'Autorité Technique
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2. Contractor's Investigation and Position - Examen et position de I'entrepreneur

Note: The Contractor must investigate the claim , determine its position, complete this section 2 and return the claim to
the TAand ccthe CA. - L'entrepreneur doit faire I'examen de la réclamation, déterminer sa position, compléterla
présente section 2 etretourner la réclamation I'AT avec copie a |I'AC.

Contractor recognizes its total responsibility and will proceed with corrective action(s)
L'entrepreneur reconnait son entiére responsabilité et corrigera le défaut

Provide details on action(s) to take place with date and location.
Fournir les détails de(s) action(s) qui seront prise ainsi que la date et le lieu.

Contractor recognizes a partial responsibility.

L'Entrepreneur reconnait une responsabilité partielle.

Provide details supporting the above position with proposed sharing.
Fournir les détails justifiant la position ci-dessus ainsi que le partage proposé.

Contractor disclaims any responsibilty.
L'entrepreneur refuse toute responsabilité.

Provide details supporting the above position.
Fournir les détails justifiant la position ci-dessus

Contractor's representative Date
Représentant de I'entrepreneur
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3. PWGSC - CA's decision in case of Contractor partial responsibility or disclaim of responsibility - Décision
de I'AC de TPSGC en cas de reponsabilité partagée ou de refus de responsabilité de la part de
I'entrepreneur.

Reasons supporting PWGSC- CA's decision.
Raisons justifiant la décision de I'AC de TPSGC

4. Costs reccord if requested by PWGSC-CA - Annotation des colts si requis par I'AC de TPSGC

When requested by the PWGSC-CA the customer department must record in this section the costs associated to the repair of the defect.
Lorsque demandé par I'AC de TPSGC le ministére client doit annoter dans cette section les co(its associés a la réparation du défaut.

Confirmed by the Technical Authority Date
Confirmé par |'Autorité Technique
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5. Work Acceptance and Warranty Claim Closing - Acceptation des travaux et fermeture de la réclamation

de garantie

Valid claim corrected by the Contractor and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par I'entrepreneur et travaux acceptés par le Canada

Remarks
Remarques

Contractor's representative -Représentant de I'entrepreneur

Date

Inspection Authority - Autorité d'inspection

Date

Valid claim corrected by the Contractor and Canada and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par I'entrepreneur et le Canada et travaux acceptés

par le Canada

Remarks
Remarques

Contractor's representative - Représentant de I'entrepreneur

Date

Inspection Authority - Autorité d'inspection

Date

Technical Authority- Autorité technique
Date

Contracting Authority - Autorité contractante

Date

Valid claim corrected by Canada and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par le Canada et travaux acceptés par le Canada

Remarks
Remarques

Inspection Authority - Autorité d'inspection

Date

Technical Authority- Autorité technique

Date

Contracting Authority - Autorité contractante

Date

Invalid claim - Réclamation non fondée

Remarks
Remarques

Technical Authority- Autorité technique

Date

Contracting Authority - Autorité contractante

Date




