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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving PWGSC/TPSGC reception des 
soumissions
Victory Building/Édifice Victory
Room 310/pièce 310
269 Main Street/269 rue Main
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3
Bid Fax: (418) 566-6167 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION  

Destination:  Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(418) 566-6167

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - 
Western Region
Victory Building/Édifice Victory
Room 310/pièce 310
269 Main Street/269 rue Main
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet HVAC System Consultant

Solicitation No. - N° de l'invitation
EW038-230858/A
Client Reference No. - N° de référence du client
DFO - EW038-230858
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$PWZ-202-11377
File No. - N° de dossier
PWZ-2-45016 (202)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Thompson, Valerie
Telephone No. - N° de téléphone
(204) 509-0349 (    )
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

pwz202
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2022-11-08
Date 
003
Amendment No. - N° modif.

HVAC Assessment and Replacement, & Carbon Neutral Study

02:00 PM
2022-11-22

Central Standard Time CST
Heure Normale du Centre HNC

Page 1 of - de 1



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
EW038-230858/A 003 PWZ202 
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 
DFO-EW038-230858      PWZ-2-45016 
__________________________________________________________________________________________ 

P a g e  | 1 

 
Services d'architecture et de génie, Hay River (Territoires du Nord-Ouest),  évaluation et 
remplacement des systèmes de CVCA, et études sur la carboneutralité de MPO 
 
EW038-230858/A 
Amendement 003 
Thompson, Valerie 
N° de téléphone - (204) 509-0349 
Courriel :  valerie.thompson@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

 
La demande de soumissions EW038-230858/A est modifié comme suit : 

OBJET 1 : Date de clôture de la sollicitation par modification 002 : 22 novembre 2022 à 14h00 HNC 

OBJET 2 : Questions et réponses 
 
1. La demande de propositions indique que le soumissionnaire doit soumettre des frais forfaitaires pour 

le projet, qui comprend la phase 1 de l'étude énergétique / GES et la phase 2 de l'ingénierie / phase 
de construction en tant que valeur unique sans séparation des coûts entre la phase 1 et la phase 2 
de le projet proposé. La phase 1 du projet tel que décrit doit être terminée avant de déterminer le 
niveau d'effort professionnel et les honoraires ainsi que les professionnels qui composent l'équipe 
pour la phase 2. TPSGC envisagerait-il de réviser la DP pour demander des honoraires pour les 
services professionnels pour la phase 1 uniquement à cette fois? 

1. Réponse – Initialement, attribution du contrat sera pour les travaux des phases 1A et 1B 
uniquement. Un prix forfaitaire doit être fourni individuellement pour toutes les phases sur la base 
des informations connues à ce moment. Le prix des phases 2 et 3 peut changer en fonction des 
informations recueillies et des options choisies à la fin de la phase 1. Le prix des phases 
ultérieures devrait changer à mesure que la portée du projet est affinée au cours de l'étude 
initiale. Le SRE sera mis à jour pour refléter le prix de chaque phase. 

 

2. Dans EPEP 3, article 3.1.2 Identification de l'équipe de l'expert-conseil – cet article identifie plusieurs 
professionnels qui « doivent » faire partie de l'équipe du soumissionnaire. Pour la phase 1 de la DP, 
certains des professionnels identifiés ne seraient pas tenus de réaliser l'étude de phase 1 telle que 
définie dans la DP. Est-ce que TPSGC envisagerait de réviser l'exigence pour n'inclure que les 
professionnels jugés nécessaires pour terminer la phase 1 du projet proposé? 

2. Réponse - Les membres de l'équipe pour l'équipe à travers toutes les phases doivent être 
présentés, des attributions de pages supplémentaires ont été ajoutées au SRE pour permettre 
l'inclusion de ces membres de l'équipe. 

 

3. Les dessins existants, les spécifications de construction et les manuels d'exploitation et d'entretien 
seront-ils disponibles pendant l'étape de la proposition afin que les consultants aient une idée 
générale des systèmes existants et de leurs opérations générales ? 

3. Réponse - Les documents demandés seront présentés a l’entreprise retenu. 

 

cont’d 
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4. In Article 1.3.1.2 of the RFP indicates that a Hazmat report is required as part of the project. Is this 
professional service part of Phase 1 or Phase 2 of the proposed project? 

4. Réponse - Afin d'avoir une compréhension complète de toute la portée du projet et de faire des 
recommandations pleinement éclairées, cela devrait être fait dans le cadre de la phase 1. 

 

5. Is Article 1.3.2 HVAC AND HAZARDOUS MATERIAL ASSESSMENTS WORK in the RFP part of 
Phase 1 or Phase 2 of the proposed project ?  

5. Réponse - Afin d'avoir une compréhension complète de toute la portée du projet et de faire une 
propre recommandation, cela devrait être fait dans le cadre de la phase 1. 

 

6. The schedule for Phase 1 of the proposed project is very limited. Would PWGSC consider extending 
this schedule or is it driven by fiscal year end reporting ?   

6. Réponse - Le calendrier fourni dans les termes de référence n'est qu'une estimation à ce stade. 
Si du temps supplémentaire est nécessaire une fois l'évaluation commencée et peut être discuté, 
veuillez simplement décrire votre horaire proposé dans la proposition. 

 

- FIN - 
 
 
 

 

 


