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RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS A:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage , Phase 111

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Canada

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Ship Refits and Conversions / Radoubss et
modifications de navires and / et

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6C2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Canadd

Travaux publics et
Services gouvernementaux

Title - Sujet Drydock Refit - David Thompson

Solicitation No. - N° de I'invitation Amendment No. - N° modif.

5P047-220172/A 004
Client Reference No. - N° de référence du client Date
5P047-220172 2022-11-08

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$MD-047-28842

File No. - N° de dossier
047md.5P047-220172

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at-a 02:00 PM Eastern Standard Time EST

on - le 2022-11-14 Heure Normale du I'Est HNE

F.O.B. - F.AB.
Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:

Slater, Hugh 047md

Buyer Id - Id de I'acheteur

Telephone No. - N° de téléphone
(343) 553-9156 ()

FAX No. - N° de FAX
) -

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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Ne° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No. Id de l'acheteur - Buyer ID

5P047-220172 004 047md
Ne° de réf. du client - Client Ref. No. File No. - N° du dossier N° CCC/CCC No./N° VME - FMS
5P047-220172 047md. F2599-220237

Modification 004 a I'appel d’offres vis a

Pour apporter des modifications a I'énoncé des travaux

Ajouter un nouveau dessin

Pour publier le procés-verbal de la conférence du soumissionnaire

Pour ajouter FR 5P047-220172_ Enoncé des travaux David Thompson V1.1

Pour répondre aux questions du soumissionnaire

Pour apporter des modifications aux spécifications de peinture - document RV David Thompson (2022)
Pour ajouter FR_5P047-220172_ appel d'offres - David Thompson_V1.1

Noapwh =

1. Pour apporter des modifications a I'énoncé des travaux

Dans la section 12.6.A.1.2
L'entrepreneur doit coordonner le service et les pieces de I'OEM - Westec Equipment
Coordonnées : Richard Sikich, 604-988-1130, richard@westecequipment.com

Changer:

Les changements de formulation sont en italique, la police normale existait.

* Modifier le libellé de 12.6.C.1.1 — « Le sous-traitant »

» Modifier le libellé dans 12.6.C.1.2 - "Toutes les pieces, joints, filtres et huiles requis doivent étre CFM"

» Modifier le libellé de 12.6.C.1.7 : « L'entrepreneur doit fournir un rapport d'inspection complet détaillant toutes les
constatations, les mesures et les recommandations de réparations a soumettre a I'Agence Parcs Canada avec le rapport
d'AQ des sous-traitants. »

2. Ajouter un nouveau dessin

Ajouter :
Dans la section 12.6.B.1.2

Ajouter
2017 Bow Thruster Report — 2017 document

A21 H93-33 Cooling System Diagram - Modifications



3.Pour publier le procés-verbal de la conférence du soumissionnaire

Parcs Canada David Thompson
Numéro de dossier de TPSGC : 5P047-220172
Conférence des soumissionnaires
3 novembre 2022 a 13 h HNE
En personne/en ligne

Présents :

Hugh Slater — Service public et Approvisionnement Canada (SPAC)
Thomas Hildebrandt — Parcs Canada

Ryan Harris — Parcs Canada

Ted Kirkpatrick — Heddle Shipyards

MOT D’OUVERTURE:

Le Canada a souhaité la bienvenue a tous les soumissionnaires et les a remerciés pour leur participation au processus et
a présenté les équipes de SPAC et de Parcs Canada.

Le but de la conférence était d'examiner tous les documents publiés a ce jour concernant le David Thompson de Parcs
Canada et de discuter de toute question contractuelle et technique qui s'y rapporte. Le Canada a déclaré qu'il ne lira pas
le document dans son intégralité, se contentant de souligner des domaines spécifiques ; il est supposé que les
soumissionnaires potentiels ont lu le document et ont des questions prédéfinies ou que des éclaircissements sont
nécessaires apres la visite du site.

PARTIE 1 :
1) Documents remis aux soumissionnaires :

Les documents ci-aprés ont été publiés :
A) Dossier d'invitation a soumissionner pour la sollicitation n® 5P047-220172 (25 octobre 2022)
B) Modifications a l'invitation - 2 date et AMD 003 a publier le 4 novembre 2022.

2) Rappels concernant le processus d’approvisionnement
L’autorité contractante (AC) de SPAC fait les commentaires suivants :

a. La date de cloture des soumissions est le 14 novembre 2022 a 14 h, heure avancée de I'Est.

b. Les soumissions doivent étre soumises a I'Unité de réception des soumissions de SPAC via POSTE UNIQUEMENT.
c. Les soumissionnaires ne peuvent demander des clarifications/modifications a la DP qu'a I'AC de SPAC jusqu'a 5 jours
ouvrables avant la date de cléture des soumissions.

d. Les soumissionnaires ne doivent pas ajouter de commentaires, de notes ou de conditions a la DP. L'ajout de
commentaires, de notes ou de conditions a la DP rendra la soumission non recevable.

3) Examen de I’appel d’offres (AO)

Partie 1 — Informations générales sur le projet :

Effectuer 'amarrage, l'inspection, la réparation, I'entretien et les modifications du navire de recherche de Parcs Canada
David Thompson conformément & I'annexe A — Enoncé des travaux et a toute information technique connexe. Le Canada
a l'intention d'attribuer un (1) contrat.

Date de livraison : le 13 decembre 2022

Partie 2 — Instructions a l'intention des soumissionnaires :



Les soumissions doivent étre présentées uniquement au Module de réception des soumissions de SPAC au
plus tard a la date, a I'heure et a I'endroit indiqués a la page couverture de I'appel d’offres de la demande de
soumissions.

Partie 3 — Instructions pour la préparation des soumissions :
Seul le service e-poste sera accepté
Les prix ne peuvent figurer que dans la soumission financiére.

Partie 4 — Procédures d’évaluation et méthode de sélection :

Les offres seront évaluées conformément a I'ensemble des besoins.

Le Canada se réserve le droit de demander des informations pour soutenir toute exigence de candidature.
Méthode de sélection - la soumission recevable / conforme la prix plus basse sera recommandée pour
I'attribution du contrat.

Partie 5 — Attestations :

Le norme

Pas de questions

a. Partie 6 - Clauses du contrat subséquent
Toutes les clauses standard, aucun changement

b. Annexes B a K (PSPC)
Annexe B Base de paiement :

Annexe C de la partie 5 de la demande de soumissions

Annexe « D » Exigences en matiére d'assurance - Exigence standard pour les radoubs

Annexe "E" Garantie - Exigence standard pour les radoubs

Annexe "F" Procédure de traitement des travaux imprévus - Exigence standard pour les radoubs

Annexe « G » Contréle/Inspection de la qualité - Exigences standard pour les radoubs

Annexe "H" Fiche de présentation de la soumission financiere - encore une fois uniquement pour apparaitre dans votre
soumission FINANCIERE

Annexe "H" Appendice 1 - Fiche de données de prix - encore une fois uniquement pour apparaitre dans votre soumission
FINANCIERE

Annexe « | » Garde du navire — Norme

Annexe J Liste de vérification obligatoire des livrables : est la liste des livrables obligatoires a inclure avec la soumission.
Tous ces livrables doivent étre inclus dans la soumission pour étre considérés conformes

Modeles d'annexe "K" - Documents standard

Partie 2:
Examen de la spécification technique par le Parcs Canada.



Question du fournisseur

Remarques générales Section
Q1 -Y a-t-il de longs délais d'exécution connus de Parcs Canada?
R1 — Parcs Canada a parlé a tous les sous-traitants et ils sont au courant de la date de livraison et des délais

Article 11.2

Q2 - Prévoyez-vous des travaux sur I'acier ?

R2- Parcs Canada espére que ce n'est pas le cas, mais quelques endroits pourraient nécessiter des travaux, et s'attendre
a tout au plus 3 m? de travaux d'acier ? Parcs Canada fournira également le rapport de 2017 pour guider les
soumissionnaires potentiels dans la prochaine modification

Article 11.4
Q3- Les anodes doivent-elles étre fournies par le gouvernement ou par I'entrepreneur (soumissionnaire retenu) ?
R3 — Les anodes doivent étre fournies par I'entrepreneur (soumissionnaire retenu).

Article 1.7
Q4 -Les matériaux sont-ils fournis par le gouvernement ?
R4 — Oui, les matériaux sont fournis par le gouvernement.

Q5 — Existe-t-il des dessins disponibles pour les travaux supplémentaires de tuyauterie ?
R5 — Parcs Canada fournira un dessin approximatif dans la modification a venir.

Article 11.8

Q6 — Pour la thésaurisation, dans I'énoncé des travaux, est-ce « précisé » exactement ce qui est requis pour la
thésaurisation ? La thésaurisation est-elle obligatoire ?

R6 - Les exigences se trouvent a la section 11.8.C.2 et le soumissionnaire retenu doit peindre le navire selon les
spécifications indiquées dans le document publié intitulé « Spécifications de peinture - RV David Thompson (2022) »

Commentaire général

Q7 - ll'y a un échéancier trés serré pour la date de cléture des soumissions et la période des mots.

R7 — Oui, Parcs Canada est au courant et cela est d0 au retour du David Thompson a Prescott, en Ontario, avant la
fermeture de la Voie maritime.

Article 12.1

Q8 - Cette section ajoute une préoccupation aux délais donnés par Parcs Canada

R8 — Oui, Parcs Canada est au courant, mais la mise en cale séche du David Thompson, les travaux énumérés dans
cette section ont été achevés en 7 jours.

Article 16.2

Q9- Y aura-t-il du carburant dans les réservoirs ?

R9 — Parcs Canada fera en sorte que les réservoirs soient aussi secs que possible, veuillez consulter les spécifications
pour les quantités possibles.

Questions générales

Q10 - Pour le plan de terrasse, est-ce que le 9ft 6 in listé est plus ou moins méme Keel ?

R10 — Parcs Canada prévoit utiliser de I'eau douce pour que la quille soit aussi réguliére que possible lors de la livraison
au soumissionnaire retenu

Q11- S'agit-il de frais de transfert de navire ?
A11- Oui, ils peuvent étre trouvés dans le document ITT a la section 6.3. Si des emplacements doivent étre ajoutés,
veuillez envoyer un courriel a I'autorité contractante (Hugh Slater) a

Faites-les ajouter.

Q12 - Tous les matériaux de I'EDT sont-ils identifies comme des matériaux fournis par le gouvernement (GSM) ou des
matériaux fournis par I'entrepreneur (CFM)
A12 — oui, tous les matériaux sont identifiés dans I'EDT comme GSM ou CFM



Partie 3 :
a. Varia

b. Conclusion de la conférence des soumissionnaires
SPAC et le Parcs Canada remercient tous les participants de leur intérét.

4.Pour ajouter FR 5P047-220172_ Enoncé des travaux David Thompson V1.1

Ajouter FR 5P047-220172_ Enoncé des travaux David Thompson V1.1

Le nouvel énoncé des travaux refléte les changements apportés par cette modification et les modifications
précédentes

5.Pour répondre aux questions du soumissionnaire

Question # 2
Lors de I'examen de la portée des travaux de mise en cale seche pour le David Thompson, nous avons noté une quantité
considérable de travaux de revétement sur les ponts et la superstructure.
D'aprés notre expérience, le temps nécessaire pour terminer cette quantité de travaux de revétement en novembre
dépasserait le calendrier de radoub alloué d'environ 3 a 4 semaines.

SPAC serait-il disposé a réduire la portée du revétement aux réparations du revétement de la coque externe uniquement
pour atteindre un délai raisonnable pour terminer le projet ?

Réponse# 2
Afin de faciliter un échéancier rapide, Parcs Canada est disposé a retirer le mat du navire de l'article 11.11 de I'EDT. La
superstructure est toujours requise selon le document Paint Spécifications - RV David Thompson (2022) section 10.
Superstructure - Renew. La suppression du mat simplifiera la thésaurisation et le chauffage pour permettre des conditions
de durcissement appropriées pour les revétements.

Parcs Canada est également disposé a prolonger la date de fin de la période des travaux du mardi 13 décembre au lundi
19 décembre. »

Dans le cas ou la fermeture de la Voie maritime avant I'achévement du contrat empéche le retour du navire a Prescott

aprés la remise, Parcs Canada sécurisera le quai, a ses frais et a sa discrétion quant a 'emplacement (et en dehors des
conditions du contrat), jusqu'a ce que la navigation reprenne.

6.Pour apporter des modifications aux spécifications de peinture - document RV David Thompson (2022)

Amendement:

Dans la section 10. Superstructure - Notes de schéma
La couche de finition doit étre blanche : RAL9003 - PAS RAL6028 Pine Green comme il est actuellement indiqué.

7.Pour ajouter FR_5P047-220172_ appel d'offres - David Thompson_V1.1
Pour ajouter FR_5P047-220172_ appel d'offres - David Thompson_V1.1 remplace Pour ajouter FR_5P047-
220172_ appel d'offres - David Thompson_V1.0

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGES



