
· INSTALLER UN POTEAU DE RENFORT DE 89 mm  DIAM. TOUS LES 30 m DE CLÔTURE ET AU
CHANGEMENT DE DIRECTION

POTEAU

TRAVERSE SUPERIEURE 42 mm DIAM.
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HARMONISER AVEC CLÔTURE EXISTANTE /
TO MATCH WITH EXISTING FENCE

HARMONISER AVEC CLÔTURE EXISTANTE /
TO MATCH WITH EXISTING FENCE

TIGE EN SAILLIE 45 deg /
PROTECTION ARM 45 deg

POTEAU EN LIGNE 60mm DIAM. O.D. /
LINE POST 60mm DIAM. O.D.

BARRE DE RENFORT 42mm DIAM. /
BRACE 42mm DIAM.

TRINGLE DE RAIDISSEMENT 5 x 20mm /
STRECHER BAR 5 x 20mm

POTEAU D'ANGLE 89mm DIAM. D.E. /
CORNER POST 89mm DIAM. O.D.

FIL TENDEUR 5mm diam. /
TENSION WIRE 5mm diam.

EMPATTEMENT DE BÉTON DE POTEAU
D'ANGLE ET DE POTEAU DE BARRIÈRES 300mm DIAM. x 1500mm /

CORNER POST AND GATES POST CONCRETE BASE
300mm DIAM x 1500mm

EMPATTEMENT EN BÉTON DE POTEAU DE LIGNE
300mm DIAM. x 1500mm /

LINE POST CONCRETE BASE
300mm DIAM x 1500mm
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BÉTON 20MPa à 28 JOURS
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BARRIÈRE TEMPORAIRE ET CLÔTURES/
TEMPORARY GATE AND FENCES

REMPLACEMENT DE LA BARRIÈRE
AUTOMATIQUE/ REPLACEMENT OF

THE AUTOMATED GATE

-

Site

Description

Projet /
Project

FRANCIS FOURNIER

ALEXANDRE SALAME

AÉROPORT DE KUUJJUAQ AIRPORT

Q 1 2 1 Q 6 1 2 C 0 1 7

SUR CHARNIERE 180°
ON 180° HINGE

MAILLON DE CHAÎNE
CHAIN LINK FENCE

ENCADREMENT TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ 50 mm

POTEAU TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ 152 mm

TIGE DE VERROUILLAGE
LOCK ROD

152 mm GALVANIZED STEEL TUBULAR POST

50 mm GALVANIZED STEEL TUBULAR GATE FRAMING TYP.
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LÉGENDE / LEGEND

B
-ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

01/31/2022

FRANCIS ROSE,TECH

R116435.600

BÉTON 20MPa à 28 JOURS
CONCRETE 20MPa AT 28 DAYS

QUINCAILLERIE DE VEROUILLAGE
LOCK SUPPLY7

GILLES MARCOTTE,ING

GILLES MARCOTTE,ING

ISSUED FOR BIDDING / CONSTRUCTION
ÉMISSION POUR SOUMISSION / CONSTRUCTION
ISSUED FOR 2nd TENDER APPROVAL
ÉMISSION POUR APPROBATION 2ième APPEL D'OFFRES
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