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OBJECTIF 
Retenir les services d’un entrepreneur général 
qualifié et expérimenté pour effectuer des 
travaux de construction et de rénovation, afin de 
créer un espace polyvalent destiné à la fois à 
des logements dans la propriété de Butternut 
Farm – 7501, avenue Steeles. 
 
CONTEXTE 
Cet immeuble résidentiel est un bien à haute 
valeur patrimoniale, destiné à accueillir un futur 
espace polyvalent de Parcs Canada 
comprenant des logements. 
 
ÉTAT DU BÂTIMENT  
Bâtiment vacant dont la démolition intérieure et l’élimination des SDMD sont terminées. Le 
bâtiment conservera l’alimentation électrique de la construction au panneau / un 
approvisionnement en eau limité pendant la rénovation de la construction.  
 
PORTÉE DES TRAVAUX DU PROJET  
 

 Extérieur et dépendances 

1.0 
Rampe d’accès sans 
obstacles  

1.1 fourniture et installation de la terrasse continue de la véranda et la 
rampe proposée  
1.2 fourniture et installation de piliers ou de pieux hélicoïdaux en béton d’au 
moins 6 po pour le support de la terrasse / de la rampe, avec le matériel de 
montage. Installé sous la ligne de gel (localisation nécessaire pour éviter de 

nouveaux services électriques souterrains) jusqu’à l’élévation de la rampe/de la 
terrasse.  
1.3. fourniture et installation d’une terrasse/rampe encadrée par du bois 
traité sous pression  
1.4. fourniture et installation d’une terrasse, d’une façade de terrasse et 
d’une rampe avec une terrasse en composite, en forme de cadre et d’un 
treillis au niveau du sol Parcs Canada choisira un composite à 4 côtés coiffés, 

couleur/finition à une élévation finie de 1er niveau du plancher intérieur 
1.5 fourniture et installation d’une dalle de béton armé estampée de 6 pi x 
20 pi x 6 po Parcs Canada choisira le palier en béton estampé à la base de la 
rampe et du tablier à l’avant du garage voir le plan du site  
 

2.0 
Terrasse/balustrade 
de la véranda avant 

2.1 enlèvement et élimination de tous les matériaux de terrasse en bois 
2.2 réparation et/ou remplacement de la charpente endommagée de la 
terrasse par du bois traité sous pression 
2.3 fourniture et installation de terrasses en composite avec un motif en 
forme de cadre Parcs Canada choisira la couleur / de la finition du produit composite 
à 4 faces coiffées 

2.4 enlèvement et élimination de la balustrade actuelle 
2.5 fourniture et installation d’une balustrade en aluminium ou en composite 
- copie de l’élément patrimonial existant trouvé sur la véranda  

2.6 remise en état de tous les poteaux verticaux de la véranda réparation, 

apprêt, peinture  
2.7 remise en état des plafonds à chevrons ouverts de la véranda réparation, 

peinture d’apprêt  
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2.8 fourniture et installation d’escaliers de véranda principaux et latéraux 
(cadre PT et terrasse en composite)  
2.9 fourniture et installation d’une allée en béton estampé de 4 pi x 24 pi 
voir le plan du site 
2.10 fabrication et installation d’une trappe d’accès au sous-sol avec une 
section amovible de 6 pi de terrasse/cadre et d’une trappe d’entrée au 
sous-sol assorti voir les détails de la trappe d’accès au sous-sol / dessin d’atelier 

requis  

2.11 fabrication, reproduction et installation des grilles existantes de la 
terrasse du puits de fenêtre en aluminium avec une unité supplémentaire 
installée sur la terrasse de la véranda prolongée  

3.0 
Terrasse / balustrade 
de la galerie arrière 

3.1 enlèvement et élimination de tous les matériaux de terrasse en bois 
3.2 réparation et/ou remplacement de la charpente endommagée de la 
terrasse par du bois traité sous pression 
3.3 fourniture et installation des terrasses en composite à motif de cadre, 
un treillis de qualité Choix par Parcs Canada de la couleur/finition du produit 

composite à 4 faces 

3.4 fourniture et installation d’une balustrade en aluminium ou en composite 
copie de l’élément patrimonial existant trouvé sur la véranda 

3.5 remise en état de tous les poteaux verticaux de la véranda réparation, 

apprêt, peinture  
3.6 peinture des plafonds à chevrons ouverts de la véranda réparation, 

peinture d’apprêt 

3.7 fourniture et installation de l’escalier principal de la galerie arrière 
charpente traitée sous pression avec revêtement composite 

4.0 Fenêtres 

4.1 enlèvement des fenêtres pour la conservation du patrimoine Parcs 

Canada choisira l’installation de stockage 

4.2 fourniture et installation de copies de fenêtres patrimoniales Parcs 

Canada doit fournir les spécifications, les matériaux et le rapport d’évaluation du 
fabricant de fenêtres patrimoniales. 

4.3 fourniture d’un nouveau cadre pour le remplacement et l’enlèvement 
des fenêtres. Les modifications peuvent nécessiter la réparation du 
bâtiment extérieur, l’application d’une couche d’apprêt et de peinture. Voir la 

conception détaillée de la modification des fenêtres.  
4.3 restauration et remise en état de la menuiserie extérieure existante des 
fenêtres  

5.0 Portes extérieures 

5.1 enlèvement des portes extérieures pour la conservation du patrimoine 
Parcs Canada doit déterminer l’installation d’entreposage 

5.2 fourniture et installation de répliques de portes extérieures du 
patrimoine  
5.3 restauration et remise en état des portes extérieures et de la 
menuiserie existante 

6.0 
Abri à bois attenant 
(extérieur) 

6.1 fourniture et installation d’une porte extérieure de 36 x 80 pouces à 
l’extrémité de la terrasse de la véranda dans un abri en bois, avec un palier 
intérieur et un escalier. 
6.2 enlèvement et élimination de la porte de garage de l’abri à bois  
6.3 fourniture et installation d’un cadre, d’une porte de garage de 7 po x 
9 po et d’un ouvre-porte 
6.4 suppression de l’ouverture de la fenêtre au-dessus de la porte du 
garage, réparation, remise à neuf 
6.4 restauration et remise en état du revêtement extérieur existant, des 
fenêtres et de la menuiserie des portes  
6.5 remplacement de la charpente et de la fenêtre en bois du hangar par 
une fenêtre similaire à celle du bâtiment principal adjacent. 
6.6 fourniture et installation d’un plancher en béton armé avec modifications 
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des fondations pour la porte de garage surface de plancher d’environ 14 po x 
28 po x 6 po. 

6.7 réparation des murs de fondation au-dessus du niveau du sol 
6.8 nettoyage, apprêt et peinture des murs intérieurs, des chevrons et du 
plafond de l’abri en bois attenant.  

7.0 Garage indépendant 

7.1 enlèvement et élimination des sous-planchers et des solives en bois 
existants (les plaques extérieures restent en place pour soutenir le plancher 
en béton).  
7.2 fourniture et installation d’un plancher en béton armé à dalles épaisses 
de 6 po 
1.7.3 enlèvement et élimination des fenêtres et des portes existantes 
1.7.4 fourniture et installation de fenêtres et de portes patrimoniales, d’une 
porte de garage de 7 pi x 9 pi et d’un ouvre-porte. 
1.7.5 restauration et remise en état des fenêtres, portes, bardages et 
menuiseries extérieures existantes 

Intérieur du bâtiment  

8.0 
Charpente du 
niveau 1  

8.1 fourniture et installation d’un support de poutre en lamellé-collé dans la 
zone M-2 dessin d’atelier requis pour l’installation.  
8.2 encadrement de toutes les cloisons intérieures non porteuses et 
porteuses de niveau 1 conformément au plan d’étage et au Code du 
bâtiment de l’Ontario 
8.3 fourniture et installation de pontages muraux horizontaux solides pour 
créer des coupe-feu dans un bâtiment à charpente à claire-voie.  

 
Charpente du 
niveau 2  

8.3 enlèvement et élimination de toutes les attaches de 
chevrons/collerettes au plan de niveau 2 
8.4 fourniture et installation des poutres faîtières structurelles au sommet 
du chevron central avec des colonnes de support dans toutes les faîtières 
de toit du niveau 2 qui ne sont pas supportées par l’armature de cloison 
intérieure prévue   
8.5 encadrement de toutes les cloisons intérieures non porteuses et 
porteuses de niveau 2 conformément au plan d’étage et au Code du 
bâtiment de l’Ontario 
8.6 fourniture et installation de pontages muraux horizontaux solides pour 
créer des coupe-feu dans un bâtiment à charpente à claire-voie 

 
Charpente de 
niveau 1 et 2 de la 
maison Doddy   

8.6 encadrement de toutes les cloisons intérieures non porteuses et 
porteuses de niveau 1 et 2 conformément au plan d’étage et au Code du 
bâtiment de l’Ontario 
8.7 suppression et réparation de la porte extérieure intérieure/extérieure D-
4 du niveau 1 
8.8 encadrement du plancher à cadre dans la zone D-4 au niveau 1 de 
l’étage principal et retrait de la transition de niveau du plancher 
8.9 fourniture et installation d’un escalier droit à une volée conformément 
au plan d’étage et au Code du bâtiment de l’Ontario 
8.10 fourniture et installation d’un pontage horizontal en mur solide pour 
créer des coupe-feux dans la structure existante de la charpente du 
bâtiment à charpente à claire-voie 

9.0 Électricité 

9.1 fourniture et installation de tous les appareils électriques et d’éclairage 
conformément aux exigences de la zone écosensible, selon la désignation 
de la zone. 
9.2 fourniture et installation du câble réseau aux endroits indiqués dans le 
plan électrique Parcs Canada fournira les spécifications du câble réseau et le 

matériel. 
10.0 Plomberie/mécanique 10.1 fourniture et installation de toute la plomberie conformément au plan 
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du bâtiment, aux plans détaillés et au Code du bâtiment de l’Ontario.  
10. 2 fourniture et installation d’une chaudière électrique centrale à haut 
rendement / pompe à chaleur et de conduits pour le chauffage et le 
refroidissement du bâtiment  
10.3 fourniture et installation du système CVC  

11.0 Isolation  

11.1 fourniture et installation d’une isolation en mousse pulvérisée pour les 
3 niveaux du bâtiment, les murs extérieurs et les plafonds non ventilés afin 
de maximiser la profondeur limitée des cavités de l’armature existante 
dessins d’atelier indiquant les valeurs R obtenues dans les cavités spécifiques des 
murs et des plafonds  
11.2 fourniture et installation d’une isolation de réduction du bruit, 
d’absorption acoustique et de résistance au feu sur tous les murs intérieurs 
et les plafonds de niveau 1 

12.0 
Murs 
intérieurs/extérieurs  

12.1 fourniture et installation d’une sous-couche de contreplaqué de ½ po 
avant la pose des cloisons sèches finies dans les murs des armoires de 
cuisine et des salles de bain afin de fournir un support pour les 
accessoires. 
12.2 fourniture et installation de cloisons sèches finies standard, apprêt et 
peinture 
12.3 les poutres horizontales des murs nains situées dans les zones M-
16,17,11,12 resteront exposées et seront protégées par une couche 
transparente uniquement. finition de cloison sèche incrustée  

13.0 Plancher intérieur   

13.1 fourniture et installation d’une sous-couche et d’un plancher en bois 
dur d’ingénierie au niveau 1, bâtiment principal et doddy (environ 
2 300 pieds carrés).  Parcs Canada fournira les spécifications des planchers de bois 
franc et des finitions. 

13.2 fourniture et installation un revêtement de sol commercial en planches 
de vinyle dans les salles de bain des niveaux 1 et 2 du bâtiment principal et 
du bâtiment doddy Parcs Canada fournira les spécifications du revêtement de sol 
commercial en vinyle / de la finition 

13.2 remise en état de la surface et finition de 2e niveau des planchers en 
planches d’origine dans le bâtiment principal et le bâtiment doddy 

14.0 Plafonds intérieurs 
14.0 fourniture et installation de panneaux en pin peint R&L en V de 1 po x 
6 po sur tous les plafonds des 1er et 2e étage dans les bâtiments principaux 
et doddy 

15.0  Menuiserie intérieure 

15.1 Les portes intérieures de conservation du patrimoine qui ne sont pas 
conformes au Code du bâtiment de l’Ontario seront remplacées par des 
portes victoriennes pleines à 4 panneaux (36 x 80 po) en pin peint et 
comprendront les accessoires appropriés (passage, confidentialité, verrouillage 

par code). 

15.2 les matériaux de menuiserie patrimoniaux dont la quantité/qualité ne 
permet pas de réaliser le projet seront reproduits dessins d’atelier et/ou 

échantillons de matériaux à fournir NF-MDF 

16.0  Cuisine(s) 
16.1 fourniture et installation de cuisine(s) conçue(s) avec des matériaux de 
qualité moyenne Parcs Canada fournira les dessins d’atelier. 

17.0 Salle(s) de bain  

17.1 fourniture et installation de salles de bains conformément au plan 
d’étage, à la conception de la salle de bains et aux spécifications des 
matériaux; 
 

18.0  
Aménagement de la 
chambre 

18.1 fourniture et installation d’une commode, d’un bureau et d’une armoire 
murale adaptés à l’espace mural dans les zones M-11,12,13,15,16 (fournir 

les dessins d’atelier) 

 



 
 
 
 
Énoncé des travaux Rénovation de la construction – 7501, avenue Steeles  
  

Page 5 de 5 

EXIGENCES DU CONTRAT DE L’ENTREPRENEUR 

1 L’entrepreneur est responsable de toute la coordination de l’entrepreneur, des sous-
traitants, des consultants et des autres employés liés à ce contrat. 
 

2 L’entrepreneur respectera ou dépassera toutes les exigences du Code du bâtiment 
de l’Ontario et des autres codes connexes. 

3 L’entrepreneur veillera à ce que les considérations relatives à la conservation du 
patrimoine soient respectées.  

 
EXIGENCES DU CONTRAT - PARCS CANADA 
 
1 Parcs Canada indiquera tous les éléments de conservation du patrimoine (étiquette 

de conservation du patrimoine) et fournira une installation d’entreposage sur place.  
 
2 Parcs Canada recevra un accès clair et exclusif au site. 
 
3 Parcs Canada indiquera tous les risques connus à la propriété, à inclure dans le 

plan écrit de santé et de sécurité de l’entrepreneur. 
 

4 Parcs Canada fournira un rapport de réduction SDMD indiquant qu’aucune matière 
dangereuse ou substance désignée n’est présente dans le cadre de la construction.  

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ :  
 
1 L’entrepreneur est responsable de la santé et de la sécurité des personnes sur le 

site, de la sécurité des biens sur le site et de la protection des personnes à proximité 
du site et de l’environnement dans la mesure où elles peuvent être touchées par la 
conduite des travaux.   

 
2 L’entrepreneur doit élaborer un plan écrit de santé et de sécurité propre au site, 

basé sur l’évaluation des risques et la pandémie de COVID, avant de commencer 
les travaux sur le site. L’entrepreneur respectera et fera respecter par ses employés 
les exigences de sécurité des documents contractuels, les ordonnances et les 
règlements fédéraux et provinciaux applicables, ainsi que le plan de santé et de 
sécurité propre au site.  Un représentant de Parcs Canada répondra par écrit 
lorsque des lacunes ou des préoccupations sont constatées et pourra demander une 
nouvelle présentation. 

 
ENVIRONNEMENT :  
 
L’entrepreneur est responsable du maintien de la propreté du site et de la réduction de 
l’impact sur et dans les milieux environnants. Cela comprend : 

- Empêcher les matériaux du site de travail de contaminer l’air, l’eau et le sol 
pendant leur enlèvement et leur application;  

- Respecter les arrêtés municipaux concernant les nuisances sonores;  
- Ramasser tous les matériaux de construction ou autres contaminants sur place.  


