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A P’ANNEXE B BASE DE PAIEMENT

2. Produit et Prix

SUPPRIMER ENTIEREMENT ET INSERER:

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES: Les soumissionnaires doivent remplir la section B des
tableaux désignés par I'Utilisateur Désigné dans le présent article, ainsi que les tableaux 5, 8 et 9. Les
soumissionnaires doivent fournir une offre compléte de produits pour chaque sous-catégorie ou
sous-division ou de I'approvisionnement tout compris. Dans un contrat subséquent, le terme

«soumission» signifie 'engagement du fournisseur, le terme «soumissionnaire» signifie “entrepreneur”.

LE SOUMISSIONNAIRE REMPLIRA LA SECTION B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR DANS SON
INTEGRALITE.

Tableau 1: Résumé des fauteuils tout compris

Section A - BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR
Tableau | Titre Qté No. de piece du Prix unitaire Total calculé
fournisseur ferme [Qté x Prix]
Al Fauteuil Rotatif 50 $ $
A2 Fauteuil Rotatif 50 $ $
A3 Fauteuil Rotatif 50 $ $
Ad Fauteuil Rotatif 50 $ $
A5 Fauteuil Rotatif 50 $ $
A6 Fauteuil Rotatif 50 $ $
A7 Fauteuil Rotatif 50 $ $
A8 Fauteuil Rotatif 50 $ $
A9 Fauteuil Rotatif 50 $ $
A10 Fauteuil Rotatif 50 $ $
All Fauteuil Rotatif 100 $ $
A12 Fauteuil Rotatif 100 $ $
A13 Fauteuil Rotatif 100 $ $
Total des produits | $

Tableau 2 — Livraison
(Le délai standard est de 6 a 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.)

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE Section B — SOUMISSION DU
FOURNISSEUR
N° du | Lieu | Date voulue** | Heure voulue : Le fournisseur doit | Prix de lot ferme
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produit (AAAA-MM-JJ) | Heures normales de fournir et livrer
tiré du travail comme indiqué ci-
Tableau 1 ou dessous**
En dehors des heures
normales de travail*
Al Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A2 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A3 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A4 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A5 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A6 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A7 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A8 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A9 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A10 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
All Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
A12 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
Al3 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de . semaines
580 rue Booth travail
Ottawa, ON, K1A OE4
*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a l'article 5, annexe A de Prix Total de la
'AMA Livraison
** | "autorité du projet doit fournir au fournisseur I'autorisation d’aller de I'avant. Il doit
le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison
indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute
responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de I'avant sans
I'autorisation de l'autorité du projet.
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Tableau 3 — Installation
(Le délai standard est de 6 a 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.)

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE Section B — SOUMISSION DU
FOURNISSEUR
N° du Lieu Date voulue** Heure voulue : Le fournisseur Prix de lot ferme
produit (AAAA-MM-JJ) | Heures normales de installera comme ci- $
tiré du travail dessous **
Tableau 1 ou Le délai standard
En dehors des heures estde 6 a 10
normales de travail* semaines pour la
livraison du mobilier.
Al Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A2 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A3 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A4 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A5 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A6 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A7 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A8 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A9 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de . semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
A10 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison
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All Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison

Al2 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison

Al3 Edifice de RNCan 2023-03-31 Heures normales de : semaines
580 rue Booth travail suivant la fourniture
Ottawa, ON, K1A OE4 et la livraison

*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a l'article 5, annexe A de
IAMA.

** | "autorité du projet doit fournir au fournisseur 'autorisation d’aller de I'avant. Il doit
le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d’installation

Prix total de
l'installation :

indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute
responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de I'avant sans
I'autorisation de l'autorité du projet.

Tableau 4 — Produit optionnel
Tableau 5 - Livraison optionnelle

Tableau 6 — Installation optionnelle

X Ne s’applique pas.
X Ne s’applique pas.

X Ne s’applique pas.

Tableau 7 — Eléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1. Eléments de finition standard

1.1 | L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué a la partie 6A de '’AMA pour connaitre les éléments de
finition offerts.
Dans les dix jours ouvrables suivant I'octroi du contrat, 'autorité contractante enverra a I'entrepreneur un avis écrit indiquant
le choix d’éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant a I'annexe A.
L’entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d’éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne
seront facturés au Canada.

2. Installations du Canada ou se fera lalivraison
Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé
et sécurité établis pour le site, et a toute loi en vigueur dans la province ou le territoire ou les travaux sont exécutés.
Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le
gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d’accéder au site pour
exeécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit &tre communiquée dans le délai prescrit pour veiller a
ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.

2.1 | Quai de chargement/lieu

A Lieu 580 rue Booth, Ottawa, ON, K1A 0E4

B Quai de chargement Le Quai est standard. Les camions de 53 pieds ont de I'espace mais ont besoin d'un bon

chauffeur

C Rampe de chargement (i.e. Pas d'ascenseur disponible
hydraulique, électrique, etc.)

D Porte 10°’H par 8L

E Monte-charge 1 monte-charge est disponible en réservation

F Autre (préciser) Le numéro de commande et la destination de I'étage doivent apparaitre sur les factures, les

listes de facturation et les listes de colisage.
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3. Continuité des attestations

Le soumissionnaire atteste qu’en soumettant une soumission en réponse a I'lAS, le soumissionnaire ainsi que tous les
membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer a toutes les attestations
suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de '’AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.

Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant I'attribution du contrat, selon les délais précisés

par l'utilisateur désigné.

3.1 | Dispositions relatives a l'intégrité

3.2 | Le programme fédéral pour I'équité en matiére d’emploi visant les entrepreneurs
3.4 | Conformité du produit

3.5 | L'attestation des prix (conformément a 'AMA, partie 6B).

Tableau 8 — Evaluation de la soumission et total du contrat Tout Compris
(le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne I'a pas fait)

1 Total ferme des produits (Tableau 1) $

2 Total ferme des livraisons (Tableau 2) $

3 Total ferme des installations (Tableau 3) $

4 Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3) [A supprimer au moment de l’attribution | $
du contrat]

5 Prix du contrat (1 + 2 + 3) : [applicable uniguement au moment de |’attribution du $
contrat]

6 Taxes applicables : [applicable uniquement au moment de I’attribution du contrat] $

7 Codt estimatif total (6+7) : [applicable uniguement au moment de I’attribution du

contrat]

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 — Représentant autorisé du soumissionnaire

1.

Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat

Nom :

Numéro de téléphone :

Courriel :

NEA:

No. Ariba:
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