

**Modification 1**

Titre du projet	Solution infonuagique de gouvernance et d'analytique Web intégrée, pour un logiciel-service.
Numéro de demande	DDP 1000248152

1. Supprimer l'annexe B Base de paiement et remplacer par:

Les coûts raisonnables engagés correctement dans l'exécution des travaux, comme déterminés à l'annexe A, Énoncé des travaux, seront remboursés à l'entrepreneur jusqu'à concurrence d'une limite des dépenses de [insérer montant à l'attribution du contrat](#) \$ (les taxes applicables sont en sus).

Période initiale du contrat : 1er avril 2023 au 31 mars 2024

	(B)	(C)	(D)
	Nombre estimé	Prix unitaire	Coût total (B x C)
Solution LENQS	15 000 000 page vues	\$	\$
Services de démarrage initial	1	\$	\$
Prix total période initiale du contrat			\$

Période d'option Année 1 : 1er avril 2024 au 31 mars 2025

	(B)	(C)	(D)
	Nombre estimé	Prix unitaire	Coût total (B x C)
Solution LENQS	15 000 000 page vues	\$	\$
Prix total période d'option 1			\$

Période d'option Année 2 : 1er avril 2025 au 31 mars 2026

	(B)	(C)	(D)
	Nombre estimé	Prix unitaire	Coût total (B x C)
Solution LENQS	15 000 000 page vues	\$	\$
Prix total période d'option 2			\$

Période d'option Année 3 : 1er avril 2026 au 31 mars 2027

	(B)	(C)	(D)
	Nombre estimé	Prix unitaire	Coût total (B x C)
Solution LENQS	15 000 000 page vues	\$	\$
Prix total période d'option 3			\$

Période d'option Année 4 : 1er avril 2027 au 31 mars 2028

	(B)	(C)	(D)
	Nombre estimé	Prix unitaire	Coût total (B x C)
Solution LENQS	15 000 000 page vues	\$	\$
Prix total période d'option 4			\$

Prix Total de l'offre	
(Période initiale du contrat + Période d'option 1 + Période d'option 2 + Période d'option 3 + Période d'option 4)	\$