MODIFICATION A LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 002
CSPS-RFB-22CP-2295

A tous les soumissionnaires :

Le but de la modification 002 de cette demande de soumission est de modifier le tableau des
produits du IAS.

A la section 2. Produits et tableaux d’établissement des prix de '’Annexe A besoin et base de
paiement, supprimer dans son intégralité et remplacer par :

Insérer :

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE Section B — SOUMISSION DU
FOURNISSEUR
Ne | ClUGdC Description du produit Qté o N° de piece Prix Total calculé
(De plus amples détails Veuillez fournir du unitaire [Qté x Prix]
relatifs aux produits des fournisseur | ferme** S
a . P informations
peuvent étre ajoutés, au ) . S
. , . supplémentaire
besoin, conformément a 6B. .
4.1 de '’AMA.)
Catégorie 3
1 3LSL2HXXPM18D20XHXS | Produit: Casiers de 10 Non S S

rangement 0
Type de Produit: Armoire
de rangement

Format: Deux de haut
Fini: Métal peinturé
Largeur: 18

Profondeur: 20

Hauteur: 48 a 54
Serrures: Sans cléf

**Veuillez fournir des informations supplémentaires:

Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec
votre soumission.

Les produits non disponibles dans le cadre d’'un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie)

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’'un AMA proposés seront conformes a toutes
les spécifications et répondront aux exigences d’essai détaillées a I’lannexe D.




Tableau 2 -

Livraison

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE

Section B —SOUMISSION DU
FOURNISSEUR

373 Sussex Drive
Porte DO via la rue St-
Andrew

Ottawa, Ontario

K1N 7B1

Bloc D, niveau 2

travail

N° du Lieu Date Heure voulue : Le fournisseur doit Prix de lot ferme
produit voulue** Heures normales de fournir et livrer S
tiré du (AAAA-MM- | travail comme indiqué ci-
Tableau 1 1)) ou dessous**
En dehors des heures
normales de travail*
1 Académie LaSalle 2023-03-31 Heures normales de _____:semaines S

Le délai standard
estde 6a

10 semaines pour
la livraison et
I'installation de
mobilier.

de 'AMA

*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a I'article 5, annexe A

**|’autorité du projet doit fournir au fournisseur I'autorisation d’aller de I'avant.
Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de
livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de
toute responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de I’avant
sans |'autorisation de I'autorité du projet.

Totaldes | S
livraisons :




Tableau 3 - Installation

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE

Section B —SOUMISSION DU
FOURNISSEUR

Porte DO via la rue St-
Andrew

Ottawa, Ontario

K1N 7B1

fourniture et la
livraison

Le délai standard

N° du Lieu Date voulue** | Heure voulue : Le fournisseur Prix de lot ferme
produit (AAAA-MM-JJ) | Heures normales de installera comme S
tiré du travail ci-dessous **
Tableau 1 ou
En dehors des heures
normales de travail*
1 Académie LaSalle 2023-03-31 Heures normales de : semaines
373 Sussex Drive travail suivant la

Ajouter des lignes au besoin.

** ["autorité du projet doit fournir au fournisseur I'autorisation d’aller de I'avant.
Il doit le faire avant la date limite de I'installation, en tenant compte du temps
d’installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage
de toute responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de
I’avant sans 'autorisation de I'autorité du projet.

Bloc D, niveau 2 estde6a 10
Les installateurs seront semaines pour la
escortés par un employé livraison du
de I'EFPC. mobilier.
*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a I’article 5, annexe A Prix total de
de 'AMA. I'installation :

Tableau 4 - Produit optionnel

X] Ne s’applique pas.

Tableau 5 - Livraison optionnelle @ Ne s’applique pas.

Tableau 6 — Installation optionnelle |X| Ne s’applique pas.




Tableau 7 — Eléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des

attestations

1. | Eléments de finition standard

1.1 | L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué a la partie 6A de I’AMA pour connaitre les
éléments de finition offerts.
Dans les dix jours ouvrables suivant I'octroi du contrat, I'autorité contractante enverra a |I'entrepreneur un avis écrit
indiquant le choix d’éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant a I'annexe A.
L’entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d’éléments de finition du Canada. Aucuns frais
supplémentaires ne seront facturés au Canada.

2. Installations du Canada ou se fera la livraison

Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité
établis pour le site, et a toute loi en vigueur dans la province ou le territoire ol les travaux sont exécutés.

Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement
du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d’accéder au site pour exécuter les travaux,
ainsi que leur cote de sécurité. L’information doit étre communiquée dans le délai prescrit pour veiller a ce que la fourniture, la
livraison et I'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.

2.1 | Quai de chargement/lieu

Lieu Académie LaSalle
373 Promenade Sussex
Porte DO via rue St-Andrew
Ottawa, ON
K1N 622
B Quai de chargement Non
C Rampe de chargement (i.e. | Inexistant
hydraulique, électrique,
etc.)

D Porte Portes doubles

E Monte-charge Non.

F Autre (préciser) Toutes les livraisons de meubles a la Lasalle Academy doivent étre effectuées de la rue
St. Andrew a travers la cour, au D-0 de Lasalle. Seuls les camions de 5 tonnes *
maximum * avec hayons sont autorisés a cet endroit.

3. Continuité des attestations

Le soumissionnaire atteste qu’en soumettant une soumission en réponse a I'lAS, le soumissionnaire ainsi que tous les
membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer a toutes les
attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de I’AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.

Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant I’attribution du contrat, selon les délais
précisés par I'utilisateur désigné.

3.1 | Dispositions relatives a I'intégrité

3.2 | Le programme fédéral pour I'équité en matiere d’emploi visant les entrepreneurs

3.4 | Conformité du produit

3.5 | Lattestation des prix (conformément a I’AMA, partie 6B).




Tableau 8 — Evaluation de la soumission et total du contrat
(le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne I'a pas fait)

1 | Total ferme des produits (Tableau 1) S

2 | Total ferme des livraisons (Tableau 2) S

3 | Total ferme des installations (Tableau 3) S

4 | Cout total du matériel, conformément a I'article 1.5 de I'annexe A-1 de 'AMA S
(s’ily a lieu)

5 | Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4) [A supprimer au moment de S
I"attribution du contrat]

6 | Prix du contrat (1 +2 + 3 + 4) : [applicable uniquement au moment de S
I"attribution du contrat]

7 | Taxes applicables : [applicable uniquement au moment de I'attribution du S
contrat]

8 | Cout estimatif total (6 + 7) : [applicable uniquement au moment de S
I"attribution du contrat

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 — Représentant autorisé du soumissionnaire

1. | Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat

Nom : Numéro de téléphone :

Courriel :

NEA:

No. Ariba:




Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE

Section B — SOUMISSION DU

FOURNISSEUR

Options : Monté sur
surface de travail

Option : Alimentation C.A
et USB

N°e | CIUGdC Description du produit Qté ok N de piece Prix Total calculé
(De plus amples détails Veuillez fournir du unitaire [Qté x Prix]
relatifs aux produits des fournisseur | ferme** S
A . 2 informations
peuvent étre ajouteés, au , . S
. ) . supplémentaire
besoin, conformément a 6B. .
4.1 de '’AMA.)
Catégorie 5
1 S5MOADUARMCLPMTXXX | Poduit : Support d’écran 20 Non S S
XX Options : Deux bras 0
Options : Fixé par une pince
2 5PMOWKSMTACUSBXXX Produit : Module 20 Non
XX d’alimentation 0

**Veuillez fournir des informations supplémentaires:

Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec
votre soumission.

Les produits non disponibles dans le cadre d’'un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie)

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’'un AMA proposés seront conformes a toutes
les spécifications et répondront aux exigences d’essai détaillées a I’'annexe D.




Tableau 2 - Livraison

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE

Section B —SOUMISSION DU
FOURNISSEUR

373 Sussex Drive
Porte DO via la rue St-
Andrew

Ottawa, Ontario

K1N 7B1

Bloc D, niveau 2

travail

N° du Lieu Date Heure voulue : Le fournisseur doit Prix de lot ferme
produit voulue** Heures normales de fournir et livrer S
tiré du (AAAA-MM- | travail comme indiqué ci-
Tableau 1 1)) ou dessous**
En dehors des heures
normales de travail*
let2 Académie LaSalle 2023-03-31 Heures normales de _____:semaines S

Le délai standard
estde 6a

10 semaines pour
la livraison et
I'installation de
mobilier.

de 'AMA

*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a I'article 5, annexe A

**|’autorité du projet doit fournir au fournisseur I'autorisation d’aller de I'avant.
Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de
livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de
toute responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de I’avant
sans |'autorisation de I'autorité du projet.

Totaldes | S
livraisons :




Tableau 3 - Installation

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE

Section B —SOUMISSION DU
FOURNISSEUR

Porte DO via la rue St-
Andrew

Ottawa, Ontario

K1N 7B1

fourniture et la
livraison

Le délai standard

N° du Lieu Date voulue** | Heure voulue : Le fournisseur Prix de lot ferme
produit (AAAA-MM-JJ) | Heures normales de installera comme S
tiré du travail ci-dessous **
Tableau 1 ou
En dehors des heures
normales de travail*
let2 Académie LaSalle 2023-03-31 Heures normales de : semaines
373 Sussex Drive travail suivant la

Ajouter des lignes au besoin.

** ["autorité du projet doit fournir au fournisseur I'autorisation d’aller de I'avant.
Il doit le faire avant la date limite de I'installation, en tenant compte du temps
d’installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage
de toute responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de
I’avant sans 'autorisation de I'autorité du projet.

Bloc D, niveau 2 estde6a 10
Les installateurs seront semaines pour la
escortés par un employé livraison du
de I'EFPC. mobilier.
*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a I’article 5, annexe A Prix total de
de 'AMA. I'installation :

Tableau 4 - Produit optionnel

X] Ne s’applique pas.

Tableau 5 - Livraison optionnelle @ Ne s’applique pas.

Tableau 6 — Installation optionnelle |X| Ne s’applique pas.




Tableau 7 — Eléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des

attestations

1. | Eléments de finition standard

1.1 | L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué a la partie 6A de I’AMA pour connaitre les
éléments de finition offerts.
Dans les dix jours ouvrables suivant I'octroi du contrat, I'autorité contractante enverra a |I'entrepreneur un avis écrit
indiquant le choix d’éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant a I'annexe A.
L’entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d’éléments de finition du Canada. Aucuns frais
supplémentaires ne seront facturés au Canada.

2. Installations du Canada ou se fera la livraison

Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité
établis pour le site, et a toute loi en vigueur dans la province ou le territoire ol les travaux sont exécutés.

Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement
du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d’accéder au site pour exécuter les travaux,
ainsi que leur cote de sécurité. L’information doit étre communiquée dans le délai prescrit pour veiller a ce que la fourniture, la
livraison et I'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.

2.1 | Quai de chargement/lieu

Lieu Académie LaSalle
373 Promenade Sussex
Porte DO via rue St-Andrew
Ottawa, ON
K1N 622
B Quai de chargement Non
C Rampe de chargement (i.e. | Inexistant
hydraulique, électrique,
etc.)

D Porte Portes doubles

E Monte-charge Non.

F Autre (préciser) Toutes les livraisons de meubles a la Lasalle Academy doivent étre effectuées de la rue
St. Andrew a travers la cour, au D-0 de Lasalle. Seuls les camions de 5 tonnes *
maximum * avec hayons sont autorisés a cet endroit.

3. Continuité des attestations

Le soumissionnaire atteste qu’en soumettant une soumission en réponse a I'lAS, le soumissionnaire ainsi que tous les
membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer a toutes les
attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de I’AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.

Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant I’attribution du contrat, selon les délais
précisés par I'utilisateur désigné.

3.1 | Dispositions relatives a I'intégrité

3.2 | Le programme fédéral pour I'équité en matiere d’emploi visant les entrepreneurs

3.4 | Conformité du produit

3.5 | Lattestation des prix (conformément a I’AMA, partie 6B).




Tableau 8 — Evaluation de la soumission et total du contrat
(le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne I'a pas fait)

1 | Total ferme des produits (Tableau 1) S

2 | Total ferme des livraisons (Tableau 2) S

3 | Total ferme des installations (Tableau 3) S

4 | Cout total du matériel, conformément a I'article 1.5 de I'annexe A-1 de 'AMA S
(s’ily a lieu)

5 | Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4) [A supprimer au moment de S
I"attribution du contrat]

6 | Prix du contrat (1 +2 + 3 + 4) : [applicable uniquement au moment de S
I"attribution du contrat]

7 | Taxes applicables : [applicable uniquement au moment de I'attribution du S
contrat]

8 | Cout estimatif total (6 + 7) : [applicable uniquement au moment de S
I"attribution du contrat

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 — Représentant autorisé du soumissionnaire

1. | Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat
Nom : Numéro de téléphone :
Courriel :
NEA:
No. Ariba:

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT ORIGINAL RESTENT LES
MEMES.



