



Date : 14 mars 2023

Titre : Remplacement des pompes pour relèvement d'eaux usées et d'eaux d'orage à l'ambassade du Canada en Chine à Beijing

Numéro de l'avis d'appel d'offres : 21-179584/C

Le texte ci-dessous complète et/ou remplace le document de sollicitation. Cet addenda fait partie des documents contractuels ; il doit être relié aux autres parties et lu et interprété à la lumière de ces dernières.

Addenda # 1

1. Demande de qualification, page titre, A7. Présentation des offres techniques

SUPPRIMER :

« Pour être valides, les offres techniques doivent avoir été reçues au plus tard à **14 h (heure avancée de l'Est) [HAE] le 14 mars 2023**, ci-après appelée la « date de clôture ». »

INSÉRER :

« Pour être valides, les offres techniques doivent avoir été reçues au plus tard à **14 h (heure avancée de l'Est) [HAE] le 28 mars 2023**, ci-après appelée la « date de clôture ». »

2. Section « II » - Contexte et description des besoins, 4. Calendrier et principaux jalons proposés

SUPPRIMER :

« **4.1** Les dates ci-dessous ne sont que des estimations destinées à fournir aux entrepreneurs potentiels une idée générale des dates clés prévues pour ce projet. Ces échéances sont susceptibles d'être modifiées à la seule discrétion du MAECD.

Phase 1 – Demande de qualification (DDQ)

Initiation de la phase 1 – DDQ	27 février 2023
Clôture de la phase 1 – DDQ	15 jours après le lancement de la phase 1
Notification des résultats de la phase 1 – DDQ	14 jours après la clôture de la phase 1 »

INSÉRER :

« **4.1** Les dates ci-dessous ne sont que des estimations destinées à fournir aux entrepreneurs potentiels une idée générale des dates clés prévues pour ce projet. Ces échéances sont susceptibles d'être modifiées à la seule discrétion du MAECD.

Phase 1 – Demande de qualification (DDQ)

Initiation de la phase 1 – DDQ	27 février 2023
Clôture de la phase 1 – DDQ	29 jours après le lancement de la phase 1
Notification des résultats de la phase 1 – DDQ	14 jours après la clôture de la phase 1 »



3. Annexe « B » – Information sur les projets du répondant, Projet 1

SUPPRIMER :

« Date d'achèvement :
(doit être postérieure au 14 mars 2018) »

INSÉRER :

« Date d'achèvement :
(doit être postérieure au 28 mars 2018) »

4. Annexe « B » – Information sur les projets du répondant, Projet 2

SUPPRIMER :

« Date d'achèvement :
(doit être postérieure au 14 mars 2018) »

INSÉRER :

« Date d'achèvement :
(doit être postérieure au 28 mars 2018) »

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.