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1.0 PORTEE

1.1  Objectif

111

1.1.2

Le présent énoncé des travaux (EDT) a pour but de décrire les exigences du ministére de la
Défense nationale (MDN) pour les travaux a effectuer par I'entrepreneur dans le cadre de I'appui
du soutien en service (SES) provisoire de la simulation d'effets d’armes (SEA), incluant la
fourniture d’équipement et de matériel.

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux aux emplacements des Forces armées
canadiennes (FAC) au Canada et dans des sites ou les unités des FAC sont déployées pour
I'entrainement soutenu par I'équipement de SEA.

1.2 Echéancier du soutien

121

Des l'attribution du contrat, I'entrepreneur doit fournir les services décrits dans cette EDT et
poursuivre ceux-Ci jusqu’a ce qu'ils ne soient plus requis par le MDN.

1.3 Contexte

131

1.3.2

Les FAC requiérent que les entrepreneurs soutiennent le systeme de SEA afin qu’il émule les
capacités et les limites de la plupart des armes actuellement déployées dans un environnement
synthétique intégré. Le systéeme de SEA permet de réaliser un entrainement de force contre
force de maniére a simuler de facon réaliste les effets de tir et d’'engagement des armes de tir
direct et des armes de secteur, tout en fournissant un retour d'information rapide et précis aux
unités en entrainement. Lorsqu’il est utilisé avec un systeme de contréle d'exercice (CONEX),
le systeme de SEA suit les actions et les événements, recueille et traite les données des
exercices d’entrainement par SEA, et fournit au personnel d’instruction la capacité d’évaluer les
résultats des exercices de SEA par rapport a des normes d’aptitudes au combat objectives, et
de fournir aux stagiaires des analyses apres action (AAA) en temps opportun.

L'utilisation du SEA par les FAC pour soutenir I'entrainement varie d’'une année a l'autre.

1.3.2.1 La fréquence d'utilisation des sites urbains dépend du rdle des unités de la base ou ils

se trouvent. A titre d’exemple, I'Ecole d'infanterie, située & Gagetown, au Nouveau-
Brunswick, est la seule unité des FAC qui donne le cours d’instructeur pour les opérations
en zones urbaines.

1.3.2.2 Les FAC effectuent actuellement la transition entre les exercices MAPLE RESOLVE (Ex

MR) qui se tenaient au printemps a Wainwright, en Alberta, et qui impliquait plus de 4
000 militaires et 500 véhicules, et des exercices MR plus petits répartis a travers les BFC
Gagetown, Valcartier, Petawawa et Wainwright..

1.3.2.3 Les unités individuelles peuvent demander I'appui du SEA pour effectuer des

133

entrainements en dehors des sites statiques du SEA. Parmi les lieux d’entrainement des
derniéres années, citons Comox (Colombie-Britanique.), Aldershot (Nouvelle Ecosse),
Belleville (Ontario) et Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve et Labrador.).

Les informations sur les sites SEA et certains équipements sont incluses dans 'appendice

8 du présent EDT. L’'appendice contient des cartes, des images et des statistiques sur les sites
SEA, I'équipement SEA et son utilisation lors des événements de formation.
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1.4 Concept d’opérations et de support

1.4.1 L'ensemble de I'entreprise de soutien de SES provisoire de la SEA comprend 2 contrats

commerciaux :

1.4.1.1 L’entrepreneur est responsable des opérations d’entreposage, de la gestion du site, de
I'entretien de niveau 1 de I'équipement de SEA, de I'équipement et du déséquipement
des soldats et des véhicules, des breffages des soldats et du soutien aux opérations
d’exercice (contrat n° W8486-217384);

1.4.1.2 Le fabricant d’équipement d’origine (FEQO) de la SEA (ci-aprés dénommé « FEO SEA »)
est responsable des taches liées a la propriété intellectuelle (PI), telles que I'utilisation et
I'entretien de l'installation CONEX, I'utilisation et I'entretien de I'équipement urbain et
I'entretien de niveau 2 de I'équipement de SEA (numéro de contrat a confirmer).

1.4.2 Pour assurer le succeés de l'entreprise de soutien, I'entrepreneur doit communiquer et
coordonner avec le FEO SEA. Tout au long de cet EDT, des efforts sont faits pour cerner ces
zones d'interface; cependant, I'entrepreneur doit rester flexible pour optimiser I'efficacité de
l'utilisation générale de la SEA.

1.4.3 Le concept d’'opérations de I'entrepreneur est brievement résumé dans le tableau ci-dessous :

Aspect

Description

Utilisation prévue

Le systéme de SEA offre aux FAC la flexibilité de s’entrainer en utilisant la
simulation avec n’importe quelle permutation ou combinaison des éléments
suivants : dans un environnement rural, urbain ou une combinaison
d’environnements ruraux et urbains; sur un site statique de SEA établi; ou en
utilisant un Equipement portable de SEA dans toute zone d’entrainement
désignée. L'entrainement peut étre mené avec ou sans CONEX de SEA et
impliquer des forces a pied et/ou mécanisées. L'objectif de cet EDT est de
soutenir des entrainements dans des environnements réels du MDN a I'aide du
systeme de SEA : en équipant les véhicules, en équipant et en formant les
utilisateurs, et en entretenant I'équipement.

Emplacement des
systemes pris en
charge

Wainwright, Alberta
Gagetown, Nouveau-Brunswick
Petawawa, Ontario

Valcartier, Québec

Cycle de vie utile
prévu

Le soutien pour I'équipement de SEA actuellement en service devrait se
poursuivre dans le cadre de cet EDT jusqu’a ce que le projet de modernisation de
la SEA ait acquis de nouveaux équipements et ait établi un ou plusieurs nouveaux
contrats de SES.

Heures de travail

Les employés a temps plein de I'entrepreneur doivent travailler selon les heures
hebdomadaires normales provinciales pour soutenir les travaux de base.
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Aspect Description

Responsabilités de Facturation et rapports périodiques;
I'entrepreneur en

s . Apport et planification du soutien de la SEA avec les chefs de la formation du
matiére de gestion du

MDN.
programme
Responsabilités de Gérer l'infrastructure pour laquelle il est le gardien des batiments, en assurant la
I'entrepreneur pour la liaison en matiere d’entretien avec les Opérations immobilieres du MDN.
gestion du site
Responsabilités de Fixer et aligner I'équipement de SEA avec les armes et les véhicules.

I'entrepreneur en

- : Former les soldats a I'utilisation de I'’équipement de SEA qui leur a été remis et
matiére de soutien

qui a été installé sur leurs véhicules ou qui sera utilisé dans un scénario

opérationnel d’entrainement urbain.
Effectuer le dépannage de base et remplacer I'équipement de SEA défectueux
sur le terrain pendant les activités par SEA (par exemple, entrainement enrichie
par SEA, essais de SEA, mises a niveau du SEA, etc.).
Retirer I'équipement de SEA des armes et des véhicules a la fin de
'entrainement.

Responsabilités de Activités d’entreposage.

I'entrepreneur en
matiére de soutien
logistique et
d’entretien S’occuper de I'équipement de SEA inutilisable dans le cycle de réparation et le
renvoyer une fois la réparation terminée.

Préparer et distribuer I'équipement de SEA aux soldats et aux véhicules, et
accepter le retour de I'équipement de SEA a la fin des activités par SEA.

Préparer les articles et les colis pour I'expédition.
Effectuer les inspections et I'entretien de niveau 1 de I'équipement de SEA.

Organiser l'inspection et I'entretien des infrastructures (par I'entremise des Ops
Imm du MDN) et de I'équipement non lié a la SEA, comme les chariots élévateurs
a fourche, les générateurs, etc.

1.5 Typede travail

1.5.1 Transition d’entrée. La transition d’entrée est I'occasion pour I'entrepreneur de former son
personnel a la SEA et aux postes qu'il occupera, comme indiqué dans le présent EDT. Une fois
terminé I'entrepreneur doit passer aux activités de soutien requises pour les Travaux de base
et les taches attribuées.

1.5.2 Base. L'entrepreneur doit effectuer des activités de soutien en tant que Travaux de base
(décrites a la section 5.0 EXIGENCES DE BASE de I'EDT). Les Travaux de base sont
constitués des activités considérées par I'Autorité contractante (AC) de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) comme du travail effectué quotidiennement, tout
au long de I'année, dans les domaines de la gestion du programme et des sites, du soutien
opérationnel et du soutien logistique et de I'entretien.
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Attribution de taches. L'entrepreneur doit effectuer le travail en réponse aux taches attribuées
(décrite a la section 6.0 EXIGENCES EN MATIERE DE TACHES ATTRIBUEES de I'EDT)
initiées par le MDN et TPSGC, au moyen du formulaire DND 626 — Autorisation de taches. Les
travaux effectués en vertu des autorisations de tdches comprennent les activités que le Canada
considére, dans le cadre du contrat, comme des travaux a exécuter « selon les besoins du
moment » et assujettis aux tarifs précisés dans le contrat. Les taches attribuées comprennent
des travaux dont les codts peuvent varier considérablement d’'une année a l'autre, ou lorsque
le soutien de base disponible est insuffisant pour répondre aux exigences du MDN. Il s’agit par
exemple des frais d’expédition et de 'embauche d’un soutien opérationnel supplémentaire pour
les exercices a grande échelle comme 'Ex MR.

1.6 Terminologie

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Le terme «doit» est utilisé ci-aprés pour indiquer les exigences que le gouvernement du
Canada juge étre obligatoires. Les phrases contenant le verbe auxiliaire « doit » indiquent une
disposition qui est contraignante et que I'entrepreneur doit exécuter intégralement pour
satisfaire au contrat.

Le temps futur est utilisé pour indiquer une intention ou une action prévue de la part du Canada.

Le conditionnel présent, I'adjectif « préférable » et le verbe « pouvoir » sont utilisés ci-aprés pour
désigner les exigences qui, selon le gouvernement du Canada, ajoutent un avantage ou une
valeur au projet ou au produit. L'entrepreneur peut expliquer au gouvernement du Canada la
facon dont il serait en mesure d'offrir une telle valeur ou un tel avantage ajouté. Les phrases
contenant le conditionnel présent, I'adjectif « préférable » et le verbe « pouvoir » expriment des
dispositions non obligatoires. Néanmoins si une solution est proposée par I'entrepreneur et
autorisée par le Canada, le produit livrable sera alors considéré comme obligatoire.

Le terme « SEA » fait référence a tous les éléments du programme de SEA, y compris, mais
sans s’y limiter : toutes les trousses de véhicules et de soldats et tout le CONEX, I'équipement
déployable, et I'équipement d’essais ainsi que toute I'instrumentation et I'infrastructure des sites
urbains. L'utilisation de la SEA peut se faire avec ou sans CONEX, en milieu rural ou urbain, ou
une combinaison des deux, sur un site statique de SEA, ou déployé dans une autre zone
d’entrainement, ou tout autre endroit, et impliquant des forces a pied et/ou mécanisées.

Le terme « Activité par SEA » fait référence a toute activité qui est prise en charge par
I'équipement ou le personnel de SEA. Cela comprend les exercices d’entrainement tactique,
les démonstrations, I'intégration des équipements, les essais et les activités d’entretien.

Le terme « Site statique de SEA » désigne les 4 emplacements de garnison spécifiques, dotés
d’'une infrastructure de SEA, ou les activités par SEA auront lieu. Actuellement, les Sites
statiques de SEA sont situés a Wainwright, en Alberta; a Gagetown, au Nouveau-Brunswick; a
Valcartier, au Québec; et a Petawawa, en Ontario.

Le terme « Entrainement par SEA Déployé » désigne les activités d’entrainement par SEA qui
ne sont pas menées sur un Site statique de SEA. Celles-ci pourraient étre effectuées dans
d’autres zones de la zone d’entrainement, loin du Site statique de SEA, ou sur d'autres
propriétés du MDN, ou encore sur des terrains extérieurs au MDN (ou des dispositions ont été
prises pour effectuer I'entrainement), ou potentiellement a I'extérieur du Canada.

Le terme « Equipement de SEA » peut étre réparti dans les sous-groupes suivants, qui ne sont
pas exclusifs et ont certains points communs entre eux. A titre d’exemple, les harnais de SEA
remis aux soldats (équipement de campagne de SEA) peuvent également étre expédiés ou
transportés par véhicule vers un emplacement d’entrainement (Equipement portable de SEA).
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1.6.8.1 Le terme « Equipement de campagne de SEA » désigne tout Equipement de SEA utilisé
pendant les activités par SEA pour permettre la simulation des effets des armes. Il
comprend I'Equipement de SEA qui est porté par les soldats et celui qui est installé sur
les armes et sur les véhicules. Il comprend I'Equipement de SEA nécessaire pour le
calibrage ou la correspondance de I'Equipement de SEA avec les viseurs du systéme
d’arme réel. Il comprend les radios distribuées aux soldats ou montées sur des véhicules
qui communiquent sur le réseau de communication de données (RCD).

1.6.8.2 Le terme « Equipement urbain de SEA » désigne tout Equipement de SEA congu pour
fonctionner dans les sites urbains de SEA. Il comprend tous les dispositifs
d’instrumentation qui sont fixés aux simulateurs de batiments urbains, tels que les prises
universelles, les panneaux électriques factices, les microphones, les haut-parleurs, les
portes défongables, les caméras et le systeme de suivi haute-fidélité. Il comprend tous
les composants équipés d’'instruments portables qui sont congus pour fonctionner dans
les sites urbains, tels que les générateurs de fumée, les générateurs d'ardbmes, les
dispositifs explosifs improvisés, la simulation de grenades défensives et les cibles
automatiques.

1.6.8.3 Le terme « Equipement CONEX de SEA » désigne tout Equipement de SEA nécessaire
au fonctionnement d’un CONEX. Il comprend le systeme de RCD, les ordinateurs, les
serveurs, les moniteurs et les postes de travail nécessaires a I'exécution du logiciel
CONEX pour I'affichage des activités de terrain actualisées.

1.6.8.4 Leterme « Equipement portable de SEA » désigne tout Equipement de SEA qui peut étre
transporté et utilisé a un endroit différent de celui ou il est normalement employé ou
entreposé. L’Equipement de SEA portable peut étre utilisé avec ou sans CONEX, dans
le cadre d’'un Entrainement par SEA Déployé ou sur un Site statique de SEA.

1.6.9 Le terme « Site urbain » désigne I'ensemble des équipements de SEA, des simulateurs de
batiments, des installations CONEX et des zones rurales situés dans la zone de couverture du
RCD a proximité des villages d’entrailnement urbains. Actuellement, les sites urbains sont situés
a Wainwright, en Alberta; a Gagetown, au Nouveau-Brunswick; a Valcartier, au Québec; et a
Petawawa, en Ontario.

1.6.10 Le terme « Soutien supplémentaire » dans le présent EDT signifie que le soutien du personnel
de I'entrepreneur requis est supérieur a celui qui est normalement disponible pour les Travaux
de base sur le site de SEA. Il peut s’agir de personnel supplémentaire provenant d'autres sites
ou de personnel embauché temporairement.

1.6.11 Le terme « SEA » fait référence a l'intégration d’'une nouvelle plateforme d’armement ou d’'un
nouveau véhicule dans le systeme de SEA.

1.6.12 Le terme « Cannibalisation » fait référence a I'utilisation de piéces d’'un élément remplagable sur

place (LRU) jugée comme réparation non rentable (RNR) et donc source de pieces de rechange
pour un autre LRU.

1.7 Systéme de gestion de I’équipement terrestre
1.7.1 L’entrepreneur doit connaitre le systéme de gestion de I'équipement terrestre (SGET)

documenté dans le document B-GL-342-001/FP-000, qui décrit I'approche de gestion de
'équipement terrestre du MDN.
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1.8 Acronymes et abréviations

AC
AT
CCEM
CF
CONEX
DED
EAL
EDT
EFG
ESS
FAC
FEO
G Ops
GCVM
GP
IFG
IPO
ISO
LDEC
LGL
LRU
MDN
NNO
NPCS
OCE
Ops Imm
OTAN
PDC
PPE
RA
RCD
RED

Autorité contractante

Autorité technique

Centre canadien d’entrainement aux manceuvres
Chef de la formation

Contrdle de I'exercice
Description des données
Emetteur pour arme légére

Enoncé des travaux

Equipement fourni par le gouvernement
Entrepreneur de soutien en service
Forces armées canadiennes

Fabricant d'équipement d’origine
Gestionnaire des opérations

Gestionnaire du cycle de vie du matériel
Gestionnaire de programme

Information fournie par le gouvernement
Instructions permanentes d’opération
Organisation internationale de normalisation
Liste des données essentielles au contrat
Logiciel de gestion logistique

Elément remplacable sur place

Ministere de la Défense nationale

Numéro de nomenclature OTAN

Numéro permanent de contr6le de systeme
Observateur-contréleur-entraineur
Opérations immobilieres

Organisation du Traité de I’Atlantique Nord
Point de contact

Planification et préparation des exercices
Responsable des achats

Réseau de communication de données

Réseau étendu de la Défense
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RPX
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SES
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Réunion d’examen du programme

Registre des mesures de suivi

Rapport de maintenance trimestrielle

Réparation non rentable
Rapport post-exercice

Représentant sur place

Simulateur d’effets d’armes SEA

Soutien en service

Systéme de gestion de I'équipement terrestre

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

2.0 DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Références

2.1.1 Les documents auxquels il est fait référence dans le présent EDT sont énumérés ci-dessous.
Des normes et des spécifications supplémentaires peuvent étre inclues dans des instructions
relatives a des taches attribuées précises et I'entrepreneur doit se conformer a ces normes et
spécifications supplémentaires. L'entrepreneur peut demander de l'aide au Canada afin
d’obtenir des documents produits par le MDN s'ils ne sont pas disponibles sur le marché.

NUMERO DE REFERENCE

DATE DE PUBLICATION

TITRE DU DOCUMENT DE
REFERENCE

A- SJ-100-001/AS-000

POLITIQUE DE SECURITE DU
MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE (PSDN)

B-GL-342-001/FP-000 2001-09-10 SYSTEME DE GESTION DE
L'EQUIPEMENT TERRESTRE (SGET)

C-01-100-100/AG-006 2018-08-31 REDACTION, MISE EN PAGE ET
PRODUCTION DE PUBLICATIONS
TECHNIQUES

DOAD 3035-0 ASSURANCE DU MATERIEL

A-LM-184-001/JS-001 2021-09-16 INSTRUCTIONS SPECIALES AUX

ENTREPRENEURS DE REPARATION
ET DE REVISION

2.2 Ordrede préséance

2.2.1 En cas de conflit entre le contenu du présent EDT et les documents donnés en référence, le
contenu du présent EDT doit avoir préséance.
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3.0 GENERALITES — PERSONNEL ET POSTES

3.1 Postes au MDN

3.1.1 Tous les postes se terminant par MDN désignent les employés ou les délégués du
gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada désignera des personnes qui
rempliront les roles suivants a I'appui du présent EDT.

3.111

3.1.1.2

3.1.13

3.1.14

3.1.1.5

3.1.1.6

Equipe de gestion de I'équipement (EGE) du MDN — équipe de personnes, dirigée par
I'Autorité Technique (AT) SEA MDN, qui s’occupe de toutes les questions relatives a la
gestion du systéme de SEA et des contrats connexes.

Gestionnaire du cycle de vie du matériel de SEA du MDN (GCVM SEA MDN) — Personne
désignée par le MDN pour assurer la gestion quotidienne du systéeme de SEA.

Point de contact du MDN (PDC MDN) — Le MDN désignera un PDC MDN a chacun des
Sites statiques de SEA (Wainwright, Valcartier, Gagetown et Petawawa). Ce poste sera
le principal PDC pour le personnel de I'entrepreneur sur le site en question. Le PDC MDN
établira les processus et les procédures qui seront suivis a cet endroit pour
I'établissement du calendrier et le soutien des activités de SEA. Le PDC du MDN
déterminera le type et le niveau de soutien requis pour faciliter la formation a cet endroit.
Les problémes qui ne peuvent étre résolus au niveau du PDC MDN seront transmis a
I'AT pour résolution.

Le PDC du MDN au Centre canadien d'entrainement aux manceuvres (CCEM) a
Wainwright a certaines responsabilités supplémentaires, comme la coordination et
I'établissement du calendrier des activités d’Entrainement par SEA Déployé et
I'élimination des conflits d’utilisation de tous les sites urbains. Le PDC MDN a Wainwright
assurera la liaison et la coordination directement avec le gestionnaire des opérations de
ESS de la SEA (G Ops ESS SEA).

Chef de la formation du MDN (CF MDN) — Il y aura un CF MDN pour chaque événement
d’entrainement soutenu par 'Equipement de SEA. Celui-ci assurera la liaison avec le
personnel de I'entrepreneur du Site statique de SEA afin de déterminer les objectifs
d’entrainement et de concevoir la liste des événements principaux d’entrainement.

Observateurs-contrdleurs-entraineurs du MDN (OCE MDN) — Le MDN peut parfois
désigner du personnel militaire ou civil du MDN pour remplir la fonction d'observateur-
contr6leur-entraineur au cours d'une Activité par SEA. Ces personnes seront désignées
comme des OCE MDN.

3.2 Postes de I'entrepreneur

3.2.1 L'entrepreneur doit fournir du personnel pour remplir les réles suivants a I'appui des Travaux de
base du présent EDT :

3.21.1

Gestionnaire de programme du ESS de la SEA (GP ESS SEA) (REMARQUE : |l
n'apparait pas dans l'organigramme ci-dessus, a la Figure 1) — L’entrepreneur doit
nommer un GP ESS SEA qui servira de PDC contractuel pour 'AC de TPSGC, le
responsable des achats (RA) de SEA du MDN et I'AT. Le GP ESS SEA doit s’assurer
que :

3.2.1.1.1  Tous les travaux effectués ont recu I'autorisation appropriée du MDN et de TPSGC;
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Les installations, I'équipement et la manipulation des sous-produits des travaux
sont conformes a la politique de sécurité de la Défense nationale;

Le personnel respecte tous les réglements du ou des établissements ou il est
affecté.

3.2.1.2 Le GP ESS SEA doit avoir, au cours des 7 derniéres années, 3 ans d’expérience en tant
gue gestionnaire de projet travaillant avec des autorités gouvernementales contractantes
au niveau national ou provincial/territorial.

3.2.1.3 Gestionnaire des opérations de ESS de la SEA (G Ops ESS SEA)

3.2.1.31

3.2.1.3.2

3.2.1.3.3

L'entrepreneur doit nommer un G Ops ESS SEA qui doit étre responsable de la
supervision des opérations quotidiennes des 4 Sites statiques de SEA et qui devra
étre le principal PDC MDN en ce qui concerne le fonctionnement normal et le
soutien du systeme de SEA. L'entrepreneur a la possibilité d'intégrer ce role dans
les responsabilités du GP ESS SEA.

Le G Ops ESS SEA doit rencontrer au moins une fois par semaine le PDC CCEM
MDN et travailler ensemble pour cerner les besoins et pour faciliter le soutien aux
activités par SEA a venir.

Le G Ops ESS SEA doit avoir, au cours des 7 derniéres années, 7 ans
d’expérience en matiere d’engagement des parties prenantes militaires et de
liaison avec les clients.

3.2.1.4 Commandant du détachement des représentants sur place du ESS de la SEA (Cmdt Dét
RsP ESS SEA) :

3.2.1.41

3.214.2

3.2.143

32144

32145

3.2.14.6

L’entrepreneur doit désigner un Cmdt Dét RsP ESS SEA sur chacun des 4 Sites
statiques de SEA.

L'entrepreneur doit s’assurer que ce poste est toujours comblé et que les
coordonnées du titulaire sont indiquées a I'AT et au PDC MDN.

Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit assurer la liaison directe avec le PDC MDN local
afin de faciliter I'établissement du calendrier, la préparation et I'exécution des
activités par SEA.

Une fois que le CF MDN a été désigné pour un événement d’entrainement précis,
le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit communiquer directement avec le CF MDN pour
préciser les capacités de SEA, les exigences d'entrainement et les questions de
calendrier.

Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit coordonner et contrdler I'attribution des taches de
tous les RsP SEA locaux sans faire appel a des organismes externes, de sorte que
I'emploi quotidien, le controle des quarts, les heures supplémentaires et I'attribution
des taches soient sous son contréle immédiat.

Pour les sites de Petawawa et de Valcartier, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit
également exécuter les tadches d’'un RsP ESS SEA.

3.2.1.5 Représentants sur place ESS SEA (RsP ESS SEA)
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3.2.1.5.1 Les RsP ESS SEA doivent fournir les services de soutien aux opérations, a la
logistique et a I'entrainement tels que requis et définis dans le présent EDT.

3.2.1.5.2 L’entrepreneur doit fournir le nombre suivant de RsP ESS SEA :
3.2.1.5.2.1 Sept (7) a Wainwright;
3.2.1.5.2.2 Cing (5) a Gagetown;
3.2.1.5.2.3 Deux (2) a Valcartier; et
3.2.1.5.2.4 Deux (2) a Petawawa.

Exigences linguistiques

3.2.2.1 Tout le personnel de I'entrepreneur employé a I'appui du présent contrat doit parler

couramment au moins une des deux langues officielles du Canada (anglais ou francais).
Bilingue signifie que le personnel de I'entrepreneur doit parler couramment les deux
langues officielles. Les exigences linguistiques pour chaque site sont comme sulit :

3.2.2.1.1 Gagetown. Au moins un des RsP ESS SEA doit étre bilingue;

3.2.2.1.2 Valcartier. Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit étre bilingue;

3.2.2.1.3 Petawawa. Au moins un des RsP ESS SEA doit étre bilingue;

3.2.2.1.4 Wainwright. Le G Ops ESS SEA ou le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit étre bilingue.
En outre, au moins un autre RsP ESS SEA a temps plein doit étre bilingue.

3.3 Heures de travail des RsP ESS SEA

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Les membres de I'équipe des RsP ESS SEA doivent s’assurer que I'équipement de simulation
soit prét et disponible pour I'entrainement durant les heures de travail principales de 8 h a 16 h,
du lundi au vendredi, heure locale.

Ces heures de base peuvent étre modifi€ées d’'un commun accord par le Cmdt Dét RsP ESS
SEA et le CF MDN afin de répondre aux exigences de chaque activité d’entrainement prévue.

Sous réserve de la section 3.3.4 ci-dessous, les RsP ESS SEA ne doivent pas travailler plus
gue le nombre d'heures hebdomadaires de travail permanent provincial au cours d'une période
de 7 jours. Il incombe au Cmdt Dét RsP ESS SEA d'organiser les quarts de travail et les heures
de travail quotidiennes afin de respecter la limite horaire hebdomadaire et de répondre aux
exigences de soutien pour les événements de formation approuvés.

Les heures supplémentaires doivent étre gérées conformément aux lois du travail canadiennes
et provinciales.

3.3.4.1 L'entrepreneur doit identifier et communiquer, a l'avance, toute prévision de besoin

d’heures supplémentaires a I'AT pour examen. Si elles sont approuvées par I'AT, I'AT
autorisera les heures supplémentaires au moyen d’un formulaire DND 626 — Autorisation
de taches.
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3.3.4.2 Toute heure supplémentaire qui n'a pas été préalablement autorisée par I'AT doit étre

3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

porté a I'attention de I'AT le jour ouvrable suivant ainsi que les justifications pour justifier
les heures supplémentaires effectuées. Si I'AT accepte les heures supplémentaires, I'AT
accepte approuvera les heures supplémentaire au moyen d’'un formulaire DND 626 —
Autorisation de taches.

Exercices prolongés — Les RsP ESS SEA doivent soutenir les exercices qui durent plusieurs
jours et nuits, comme I'Ex MR a Wainwright. Afin d’appuyer ces exercices, I'entrepreneur
pourrait devoir embaucher du personnel de Soutien supplémentaire pour répondre aux besoins
d’entrainement prévus. Le MDN s’efforcera de donner un préavis de 90 jours civils avant un
exercice prolongé, et Le MDN autorisera un tel soutient au moyen d’un formulaire DND 626 —
Autorisation de taches.

Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit affecter le personnel de RsP ESS SEA aux différents quarts
de maniére a satisfaire aux taches planifiées de services d'entrainement, d’entretien et de
soutien. Le travail peut avoir lieu les jours fériés si les exercices d’entrainement sont censés
chevaucher certains jours de congé.

L'entrepreneur doit gérer les affectations de quart et les taches de maniére a réduire ou a
éliminer le besoin d’heures supplémentaires dans la mesure du possible.

L'emplacement de travail normal des RsP ESS SEA doit se situer sur les Sites statiques de
SEA.

Le temps de déplacement du contrdle des champs de tir ou d’'un entrepdt de SEA a un Site
urbain est considéré comme faisant partie de la journée de travail.

3.4  Frais de déplacement et de subsistance

34.1

Si requis par le Canada, le personnel de I'entrepreneur doit étre en mesure de se déplacer loin
de son lieu de travail habituel pour des périodes de temps a I'appui de ce travail, y compris les
exercices déployés. Ces frais de déplacement et de subsistance doivent étre autorisés par le
MDN a l'avance au moyen d’'un DND 626, Autorisation de taches.

3.5 Installations et équipements gouvernementaux

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

Le MDN se réserve le droit d'utiliser 'Equipement de SEA sans le soutien de I'entrepreneur.

Le MDN se réserve le droit de faire utiliser I'équipement, les services et le soutien de SEA
désignés dans le présent EDT par un tiers approuvé par 'AT SEA MDN. Par exemple, un
organisme civil de forces de I'ordre qui peut s’entrainer sur un site urbain, porter des harnais de
soldat de SEA et utiliser des équipements d’entrainement urbain dans le cadre de ses scénarios
d’entrainement.

Le MDN fournira sur place des installations d’atelier; des outils et du matériel d’essai; des
bureaux et du mobilier; et des aires d’entreposage pour les piéces de rechange, de I'équipement
et de la documentation a chaque Site statique de SEA. Un accord formel de licence
d'infrastructure sera mis en place pour documenter cet accord entre l'entrepreneur et la base
hote.

Le MDN fournira I'équipement SEA nécessaire pour effectuer les travaux dans le présent EDT

en vertu d'un accord de prét au début du contrat. Ceci est décrit plus en détail au paragraphe
5.6.2.3 de cet EDT.
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3.5.5 Si I'entrepreneur identifie un besoin d'EFG supplémentaire, il doit en faire la demande a I'AT
SEA MDN. Il peut s'agir d'articles temporaires a utiliser dans le cadre d'une formation ou d'un
test, ou d'articles a ajouter a I'accord de prét pour une utilisation permanente.

3.5.6 L’entrepreneur doit établir et maintenir une connectivité Internet a chaque Site statique de SEA,
afin de permettre les communications entre le MDN et le personnel de I'entrepreneur.

3.5.7 L’entrepreneur est autorisé a établir et a maintenir, avec propriété exclusive, des ordinateurs,
des télécopieurs et de services téléphoniques sur le site de travail afin de maintenir des liens
commerciaux sécurisés entre le RsP ESS SEA et le siege de I'entrepreneur ou les services
d’entreprise externes.

3.6 Information fournie par le gouvernement

3.6.1 Le MDN fournira les informations sur I'équipement a I'entrepreneur en tant qu'informations
fournies par le gouvernement (IFG). Les exemples incluent les processus d'équipement des
véhicules, les guides de campagne des soldats et les plans de cours de 'Equipement de SEA.
La liste de ces documents est fournie a I'appendice 6 du présent EDT.

3.6.2 Le MDN fournira les publications et la documentation technique de 'Equipement de SEA &
'entrepreneur comme base pour les travaux ultérieurs d'entrainement et d'utilisation du
systeme. L'entrepreneur doit envoyer toute proposition d’amendement a I'’AT pour sa révision.
L'AT transférera les amendements proposés au FEO pour approbation. Le FEO décidera
d’amender ou non la documentation technique.

3.6.3 Les manuels et guides de l'utilisateur de SEA s’appliguent aux deux principaux groupes
d'utilisateurs suivants :

3.6.3.1 Les soldats en cours d’entrainement utilisant 'Equipement de SEA. L’objectif des guides
sur I'équipement de campagne est de fournir une référence rapide aux utilisateurs en ce
qui concerne le fonctionnement et le dépannage de I'Equipement de SEA et de ses
accessoires.

3.6.3.2 Les employés de I'entrepreneur. L'objectif des manuels d’installation, d'équipement et de
déséquipement est de fournir aux employés de I'entrepreneur une référence sur les
procédures approuvées pour linstallation, le calibrage, I'alignement et le retrait de
I'Equipement de SEA des véhicules et des systémes d’armes du MDN.

3.6.4 Le MDN conserve le droit de demander au personnel militaire d’aider a I'équipement et au
déséquipement des véhicules et des armes du MDN en vue d'un exercice.

4.0 EXIGENCES EN MATIERE DE TRANSITION D’ENTREE

4.1 Plan de transition d’entrée
4.1.1 L’'entrepreneur doit préparer et mettre en ceuvre un plan de transition d’entrée, afin d’'assumer
les responsabilités détaillées dans le présent EDT. L’entrepreneur doit achever la transition au
plus tard 120 jours apreés I'attribution du contrat et doit inclure :

4.1.1.1 L'acceptation, sur tous les sites, de 'Equipement de SEA qui sera prété a 'entrepreneur
comme équipement fourni par le gouvernement (EFG);
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4.1.1.2 L’acceptation, sur tous les sites, des piéces de rechange de SEA, des postes de travail
informatiques, des générateurs, des chariots élévateurs a fourche, des remorques de
véhicules et des outils spéciaux et du matériel d’essai affectés par le MDN a l'installation,
a l'entretien, & la réparation et au fonctionnement de 'Equipement de SEA;

4.1.1.3 Laformation de son personnel, en utilisant les informations fournies par le gouvernement
(IFG), sur les dispositifs, les équipements et les installations de SEA qu’il devra utiliser
comme indiqué dans le présent EDT;

4.1.1.4 La formation de son personnel pour gu'il puisse effectuer le reste des Travaux de base
tel que détaillé dans le présent EDT.

5.0 EXIGENCES DE BASE

5.1 Exigences de base générales
5.1.1 Le terme « Travaux de base » désigne les activités régulierement effectuées par I'entrepreneur
sur une base quotidienne et mensuelle pour fournir un soutien au systeme de SEA dans les
domaines suivants :
5.1.1.1 Gestion et évaluation environnementales;
5.1.1.2 Gestion de programme;
5.1.1.3 Gestion des sites;

5.1.1.4 Soutien opérationnel; et

5.1.1.5 Soutien de logistique et d’entretien.

5.2 Gestion et évaluation environnementales

5.2.1 L'entrepreneur doit utiliser des produits chimiques a faible risque pour I'entretien et la réparation
de I'équipement lorsque cela est possible. Les produits chimiques a faible risque sont ceux qui
ne contiennent pas de substances réglementées en vertu de la Loi canadienne sur la protection
de I'environnement (1999) (SC 1999, ¢ 33) (LCPE) et de substances visées par I'annexe 1 de
la LCPE.

5.2.2 L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux réalisés avec de I'équipement du MDN par le
personnel ou les sous-traitants autorisés dans le cadre du marché sont :

5.2.2.1 Exécutés par du personnel qualifié et certifié pour le type de travail entrepris;

5.2.2.2 En conformité avec toutes les lois et tous les réglements municipaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables en matiére de protection de I'environnement.

5.2.3 L'entrepreneur doit fournir (sur demande de 'AT SEA MDN) et utiliser de fiches signalétiques a
jour (pas plus de 3 ans).

5.2.4 Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit avoir en place un plan d'intervention en cas

d'urgence/déversement ainsi que des processus et des procédures pour lidentification, la
gestion, la manipulation et I'élimination de toutes les substances, polluants et matieres couverts
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par les lois et réglements municipaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables en
matiére de protection de I'environnement.

5.2.5 L’entrepreneur ne doit pas intégrer d’amiante et de produits contenant de I'amiante a aucune
partie de I'équipement, conformément a la Loi canadienne sur la protection de I'environnement
(1999).

5.2.6  Tous les halocarbures qui sont intégrés dans la conception du matériel doivent étre conformes
au Reglement fédéral sur les halocarbures, 2022 (DORS/2022-110) et au Reglement sur les
substances appauvrissant la couche d’'ozone et les halocarbures de remplacement, 2016
(DORS/2016-137). Si de telles substances doivent étre utilisées, I'entrepreneur doit :

5.2.6.1 eninformer I'AT en identifiant la ou les substances;
5.2.6.2 indiquer 'emplacement précis des substances dans I'équipement ainsi que la quantité.

5.2.7 Sidu mercure est présent dans toute partie de I'équipement, il doit respecter la teneur maximale
qui s'applique dans le Réglement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254),
Réglement (DORS/2014-254) sous la Loi canadienne sur la protection de I'environnement
(1999). Si de telles substances doivent étre utilisées, I'entrepreneur doit :

5.2.7.1 eninformer I'AT en identifiant la ou les substances;
5.2.7.2 indiquer 'emplacement précis des substances dans I'équipement ainsi que la quantité.
5.2.8 Systéme de gestion de I'environnement
5.2.8.1 L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir un SGE conforme aux principes de la
norme 1SO 14001. L'obtention d’'une certification pour cette norme est préférable, mais
non obligatoire.
5.2.8.2 L'entrepreneur doit avoir en place un ensemble officiel de procédures et de mesures de

contrle pour démontrer la conformité environnementale des travaux et réduire au
minimum leur impact sur I'environnement.

5.3 Gestion de programme
5.3.1 Ressources de publication de I'entrepreneur

5.3.1.1 L’entrepreneur doit produire et reproduire des manuels électroniques, des dessins
techniques et d’autres documents logistiques, éducatifs et techniques.

5.3.1.2 Tous les dessins, rapports, documents, données intellectuelles et matériaux sont fournis
a I'entrepreneur par le MDN, étant entendu que I'entrepreneur doit se conformer a tous
les droits, reglements ou restrictions imposés par le FEO, le MDN ou d'autres
organismes, comme 'armée américaine.

5.3.1.3 L'entrepreneur doit utiliser les données fournies uniquement a I'appui des exigences du
MDN et ne doit pas divulguer ces données a un tiers sans l'autorisation écrite expresse
de I'AC de TPSGC.

5.3.2 Gestion du soutien
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L’entrepreneur doit produire, livrer et exécuter le plan de gestion du soutien (PGS) du
ESS conformément & la norme LDEC-201 et a sa DED connexe.

L’entrepreneur doit fournir les services de gestion et de soutien administratif nécessaires
pour planifier, coordonner et mettre en ceuvre I'ensemble des travaux a effectuer sur les
4 Sites statiques de SEA et pendant les déploiements de SEA.

L'entrepreneur doit s'assurer que toute la documentation et les rapports de situation
provenant des Sites statiques de SEA sont normalisés, coordonnés et contrblés par une
personne désignée ou son représentant afin d’assurer la cohérence de tous les rapports
dans la LDEC et les DED.

L'entrepreneur doit préparer des certificats de vérification de I'exactitude de la traduction
pour tous les documents ou rapports demandés qui doivent étre bilingues conformément
ala LDEC-214 et a sa DED connexe.

L'entrepreneur doit produire et tenir a jour leur propres instructions permanentes
d’opérations (IPO) des opérations du SEA (LDEC-202) et les IPO de logistique et de
maintenance (LDEC-203) du SEA afin d’assurer un fonctionnement et un soutien sirs et
efficaces de I'équipement.

5.3.3 Soutien aux achats

5.3.3.1

5.3.3.2

L'entrepreneur doit acheter des biens, de produits consommables et de services de
soutien tiers qui sont essentiels au fonctionnement et a I'entretien du systeme SEA et des
équipements auxiliaires tels que des véhicules, des génératrices portatives et des
chariots élévateurs. Dans le cadre des Travaux de base, I'entrepreneur doit obtenir des
estimations et des devis a prix fixe ferme, a niveau d'effort ou a prix plafond pour les biens
et services.

Dés la réception d'un formulaire DND 626 — Autorisation de taches, I'entrepreneur doit
s'assurer de la passation des commandes d’achat, de I'expédition et de la réception des
articles livrables, et de la facturation et du suivi de l'avancement des achats
conformément a un calendrier de mise en ceuvre des taches convenues.

5.3.4 Signalement des problémes

534.1

5.3.4.2

L'entrepreneur doit signaler le développement ou I'existence de probléemes (ou de
problemes possibles) qui affectent la sécurité ou I'environnement, ou qui ont une
incidence importante sur le calendrier d’entrainement par SEA, la qualité technique des
produits livrables ou le niveau de rendement des exercices par SEA prévus.

L’entrepreneur doit signaler les problemes a 'AC TPSGC et a I'AT dans les 48 heures
suivant leur signalement.

5.3.5 Organisation et coordination des réunions

5351

Réunions dirigées par I'entrepreneur

5.3.5.1.1  L’entrepreneur doit, au minimum, planifier et coordonner les REP et les réunions

périodiques comme il est détaillé ci-dessous et dans leurs LDEC respectives et les
DED connexes.
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5.3.5.1.2 L’entrepreneur doit faire en sorte que les données, le personnel et les installations
nécessaires soient disponibles pour chaque réunion.

5.3.5.1.3 Par défaut, les réunions se tiendront virtuellement. Au besoin, les réunions peuvent
avoir lieu dans les installations de I'entrepreneur ou du MDN, a la discrétion de I'AC
de TPSGC.

5.3.5.1.4 Le GP de I'entrepreneur ou son représentant désigné doit assister a toutes les
réunions.

5.3.5.1.5 Documents de réunion

535151

5.3.5.15.2

L'entrepreneur doit fournir les ordres du jour des réunions conformément a
la LDEC-206 et a la DED connexe.

L'entrepreneur doit enregistrer et fournir le proces-verbal de la réunion
conformément a la LDEC-207 et a la DED connexe.

5.3.5.1.6 Réunion de lancement

5.35.1.6.1

L’entrepreneur doit organiser et coprésider une réunion de lancement, avec
le Canada, au plus tard 21 jours civils aprés l'attribution du contrat afin de
vérifier et de garantir la compréhension commune des exigences énoncées
dans le présent contrat. Cette réunion aura lieu en personne dans la région
d’'Ottawa ou de Gatineau.

5.3.5.1.7 Réunions d’examen du programme (REP)

535171

5.3.5.1.7.2

5.3.5.1.7.3

535.1.74

L'entrepreneur doit planifier et coordonner chaque année deux REP qui
seront tenues a la discrétion de 'AT SEA MDN et de 'AC TPSGC. Par
défaut, ces réunions se tiendront de maniére virtuelle. S'il s’avere nécessaire
d'effectuer une REP en personne, I'entrepreneur sera chargé de cette tache
au moyen d'un formulaire DND 626 — Autorisation de taches. La REP en
personne peut se tenir a n'importe quel endroit approuvé par I'AT SEA MDN
et 'AC TPSGC.

Au minimum, I'entrepreneur doit étre représenté a ces réunions par le GP
ESS SEA et le G Ops ESS SEA.

L'entrepreneur doit planifier ces réunions avec un préavis d'au moins
30 jours civils. Ces réunions seront présidées par le représentant de I'AC
TPSGC.

L’entrepreneur doit préparer la présentation PowerPoint principale qui suivra
l'ordre du jour de la REP. Le Canada fournira des diapositives relatives a
ses points qui seront incluses dans le dossier de présentation de la REP.

5.3.5.1.8 Réunions périodiques d’examen des problemes

5.35.18.1

L'entrepreneur doit planifier, avec I'AT SEA MDN, des réunions virtuelles
périodiques d’examen des problémes, selon les besoins, en utilisant une
application logicielle de réunion par vidéoconférence convenue.
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5.3.5.1.8.2 L’entrepreneur doit tenir un registre des mesures de suivi (RMS),
conformément a la LDEC-208 et a la DED connexe, qui sera examiné au
cours de ces réunions.

5.3.5.2 Réunion dirigée par le Canada

5.3.5.2.1 Le ou les entrepreneurs doivent étre préts a assister aux réunions de l'entreprise
de soutien en service du SEA pour définir en collaboration des objectifs communs
tout en assurant une communication ouverte et opportune. Des exemples de sujets
pouvant étre inclus lors de ces réunions sont les réles, les responsabilités, les
principes et les processus impliqués dans la mise en ceuvre du soutien en service
du SEA.

5.3.5.2.2 La fréquence sera initialement déterminée au fur et & mesure des besoins, mais
pourra étre réexaminée a tout moment, si toutes les parties conviennent que des
réunions supplémentaires ou moins fréquentes sont nécessaires, a tout moment
pendant le(s) contrat(s).

5.3.5.2.3 La premiére réunion de I'entreprise de soutien en service du SEA doit avoir lieu au
plus tard quatre mois aprés l'attribution du ou des contrats. La premiére réunion
aura lieu en personne dans un immeuble du MDN dans la région d'Ottawa, ON ou
de Gatineau, QC.
5.3.5.2.4 Les représentants suivants ou leur remplagant désigné sont considérés comme
des représentants principaux et doivent assister a la réunion d'entreprise soutien
en service du SEA :
5.3.5.2.4.1 Autorité(s) contractuelle(s) pour les contrats SEA;
5.3.5.2.4.2 L’AT pour les contrats SEA, et
5.3.5.2.4.3 Le Gestionnaire de projet du ou des Contrat(s) de support.
5.3.5.2.5 Le Canada sera responsable de rédiger l'ordre du jour, les procés-verbaux des
réunions, de tenir et de mettre a jour un journal des problémes et de coordonner
I'emplacement (virtuel ou en personne) de la réunion d'entreprise de soutien en
service du SEA.
5.3.5.2.6 Les experts en la matiére, avec I'approbation des membres principaux, peuvent
assister a une réunion d'entreprise de WES ISS pour discuter ou présenter des
points a l'ordre du jour.

5.3.6  Propositions

5.3.6.1 Sirequis par le Canada, I'entrepreneur doit soumettre des propositions pour tout travail
en dehors des Travaux de base.

5.3.7 Gestion des risques

5.3.7.1 L’entrepreneur doit signaler a I'AT tout risque observé en ce qui concerne ['utilisation et
I'entretien des équipements de SEA.
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L'entrepreneur doit informer I'AT des détails des risques et déterminer les stratégies
d’atténuation possibles pour permettre au MDN de prendre les mesures appropriées
conformément a la DOAD 3035-0 — Assurance du matériel.

L’entrepreneur doit rendre compte de la gestion des risques dans son rapport trimestriel
sur la SEA et lors des REP, conformément & la LDEC-201 et la DED connexe.

5.3.8 Rapports sur le systéme de SEA

5.3.8.1

5.3.8.2

5.3.8.3

5.3.8.4

Concept de rapport. L'entrepreneur doit regrouper et transmettre tous les rapports a I'AT
ou a I'AC de TPSGC, conformément aux LDEC applicables figurant a I'appendice 1 du
présent EDT.

Rapports trimestriels sur la SEA — L’entrepreneur doit soumettre un rapport trimestriel
conformément a la LDEC-209 et a la DED connexe.

Rapport post-exercice du systeme de SEA — Apres la conclusion des événements
d’entrainement applicables tels que décrits dans la DED, I'entrepreneur doit soumettre
un rapport conformément a la LDEC-210 et a la DED connexe.

Rapport quotidien d'utilisation du Site urbain de SEA — L’entrepreneur doit soumettre un
rapport conformément a la LDEC-217 et a la DED connexe.

5.4 Gestion des sites

5.4.1 A Tlintérieur des garnisons établies de Gagetown et de Wainwright, le MDN fournira a
'entrepreneur des installations d’entreposage comprenant des espaces d’entreposage, des
bureaux et des espaces d’entretien.

5.4.2 Le MDN sera responsable de I'entretien préventif et correctif de ces installations. Le MDN sera
également responsable des services tels que la collecte des ordures et du recyclage a I'extérieur
de l'installation, le déneigement des routes et du stationnement et les services publics.

5.4.3 L’entrepreneur doit étre le gardien des batiments énumérés ci-dessous. Ces batiments resteront
la propriété du MDN, I'entrepreneur ayant les responsabilités décrites plus loin.

5.4.3.1 Wainwright — SEA (sud) : moitié du batiment 670, et remorques de travail a cété du

54.3.2

batiment 670 (batiment 736).

Gagetown — batiment d’entrepbt K13A.

5.4.4 En tant que gardien des batiments, I'entrepreneur doit effectuer les taches suivantes :

54.4.1

54.4.2

54.4.3

Si cela est demandé, signer un accord d'utilisateur local fourni par les Opération
Immobiliere (Ops Imm) de la base;

Fournir les noms et les coordonnées des Cmdt Dét RsP ESS SEA au PDC MDN local et
a d'autres organismes pertinents comme la Police militaire, la Caserne de pompiers et
lesOps Imm;

Faire part de toute observation concernant la s(reté, la sécurité ou les exigences liées a
I'entretien du batiment au PDC MDN local et aux Ops Imm;
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Soutenir le MDN dans la fourniture de la sécurité des batiments et du contréle d’acces;

Instaurer et contrdler des procédures de gestion de I'accés a chaque batiment et a ses
espaces internes afin de les protéger contre les accés non autorisés;

Veiller a ce que I'ensemble des portes, des fenétres et des autres volets soient fermés et
verrouillés une fois les activités quotidiennes terminées a l'intérieur et autour des
batiments;

Aviser immédiatement la Police militaire locale et le PDC MDN si des signes de vol, de
vandalisme, d’acces non autorisé ou de dommages aux batiments sont observés;

Assurer 'acces, I'escorte et la supervision de tout le personnel tiers autorisé a travailler
dans les batiments;

Réparer tout dommage aux batiments ou autres infrastructures résultant des travaux
effectués par I'entrepreneur;

Assurer le déneigement et le sablage ou le salage dans le voisinage immédiat des portes
de l'installation; et

Organiser I'élimination des déchets et le nettoyage des toilettes a lintérieur des
batiments.

5.4.5 Documentation sur les installations de SEA

545.1

54.5.2

Pour les installations dont il a la garde, I'entrepreneur doit gérer et tenir a jour les dossiers
et la documentation relatifs aux services des installations.

L'entrepreneur doit préparer et soumettre les IPO relatives a la sécurité des batiments de
SEA conformément a la LDEC-213 et a la DED connexe.

5.5 Soutien opérationnel

5.5.1 Dans le cadre des Travaux de base, I'entrepreneur doit fournir des services de soutien
opérationnel désignés sur une base quotidienne pour assurer |'état de fonctionnement et la
disponibilit¢ de I'Equipement de SEA, y compris les sites urbains, afin de satisfaire aux
exigences d’entrainement des FAC.

5.5.2 IPO Ops SEA

55.2.1

L'entrepreneur doit élaborer, tenir a jour et exécuter les IPO Ops SEA pour chacun des
4 Sites statiques de SEA et pour les activités d’entrainement par SEA, conformément a
la LDEC-202 et & la DED connexe.

5.5.3 Soutien a la SEAfication

5531

Dans le cadre des Travaux de base, l'entrepreneur doit soutenir le FEO SEA, si
nécessaire, dans l'intégration de nouvelles SEAfications. Ce soutien doit inclure, sans
étre limiter a, la fourniture d'équipements, I'assemblage des trousses, I'équipement,
I'assistance pour mettre a I'essai I'équipement, et le déséquipement.
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L'entrepreneur doit identifier tout soutien requis au-dela des travaux de base et le
communiquer a I'AT du MDN pour examen. S'il est approuvé, un soutien supplémentaire
sera autorisé par I'AC de TPSGC au moyen d'une autorisation de taches MDN 626.

5.5.4 Activités de SEA

5541

En tenant compte des objectifs propres a I'exercice, du nombre de participants, ainsi que
de la quantité et du type d’Equipement de SEA requis, le Cmdt Dét RsP ESS SEA, ou
son représentant désigné, doit planifier et préparer les exercices de SEA, notamment,
mais sans s'y limiter, en faisant comme suit :

55.41.1 Aider le PDC MDN ou le CF MDN & élaborer le plan d'équipement et de

déséquipement de SEA des véhicules désignés pour participer a I'exercice;

5.5.4.1.2 Aider le PDC MDN ou le CF MDN a élaborer le plan de distribution des trousses

de SEA applicables aux participants a I'exercice, mener le processus de
distribution pour tous les participants et fournir aux opérateurs du CONEX les
renseignements appropriés sur I'équipement des soldats et des véhicules;

5.5.4.1.3 Conseiller le PDC MDN ou le CF MDN sur les capacités de I'équipement de SEA

disponible qui convient le mieux pour atteindre les objectifs de I'entratlnement;

5.5.4.1.4 Produire et administrer la documentation relative a I'entrainement, selon les

besoins;

5.5.4.1.5 Aider a I'évaluation du matériel et des pratiques relatifs a I'entrainement; et

5.5.4.1.6 Fournir des recommandations en matiére de sécurité pour le déroulement de

'entrainement et I'utilisation de I'équipement de SEA.

5.5.5 Planification et préparation des exercices (PPE)

5551

5.5.5.2

5553

5554

Il s'agit de la période précédant une activité d’entrainement, au cours de laquelle les
calendriers, les objectifs et les autres exigences sont coordonnés entre I'entrepreneur et
le CF MDN ou le PDC MDN. Selon I'ampleur et la portée de l'activité soutenue, cette
période peut varier de quelques jours a plusieurs mois.

Le PDC CCEM MDN fournira a I'entrepreneur une prévision des exercices détaillant les
activités par SEA prévues pour I'année suivante. Bien que les exercices majeurs fassent
normalement partie de cette prévision, tous les exercices ou événements d’entrainement
ne seront pas inclus. Dans la mesure du possible, le nombre prévu d’exigences en
matiere d'équipement de SEA pour les véhicules et les systemes de soldat sera
déterminé, mais le niveau de détail évoluera a mesure que I'exercice approchera. Le
délégué de I'entrepreneur doit assister aux réunions de planification et de préparation
des exercices, a la demande du PDC MDN.

Etablissement du calendrier — Le PDC CCEM MDN coordonnera I'utilisation de SEA et
prendra la décision finale quant a I'établissement du calendrier de SEA en cas de conflit
d’horaire.

Sites statiques de SEA — Le PDC MDN local déterminera pour le Cmdt Dét RsP ESS

SEA les événements d’entrainement autorisés et leurs exigences particulieéres en matiére
d’équipement de SEA par I'entremise d’un processus produit localement. L’entrepreneur
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doit saisir ce processus dans les IPO Ops SEA, telles qu’elles sont définies dans la LDEC-
202 et dans la DED connexe.

Le Cmdt Dét RsP ESS SEA ou son représentant doit assister aux réunions de
planification du contr6le du champ de tir, a la demande du PDC MDN, et fournir des
renseignements techniques et des renseignements sur les capacités au PDC MDN et a
tout CF MDN désigné afin de contribuer au processus de planification de I'exercice.

Le Cmdt Dét RsP ESS SEA ou son représentant doit tenir le PDC MDN ou le CF MDN
informé des progrés et de la capacité de I'entrepreneur a répondre aux exigences de
l'activité de SEA prévue.

5.5.6 Entrainement déployé

556.1

5.5.6.2

5.5.6.3

55.6.4

5.5.6.5

Pour les activités d’Entrainement par SEA Déployé qui nécessitent le déplacement de
'équipement de SEA et des RsP SEA a l'extérieur des Sites statiques de SEA,
I'entrepreneur doit présenter une demande au MDN décrivant les colits de déplacement
de I'Equipement de SEA et les colts de déplacement et de subsistance des RsP SEA
pour atteindre les objectifs d’entrainement.

La planification des activités d’Entrainement par SEA Déployé, y compris le déploiement
de I'équipement des systémes du soldat en matiére de SEA, de CONEX portable ou de
tout autre Equipement de SEA requis pour soutenir 'événement d’entrainement désigné,
doit étre coordonnée par le PDC CCEM MDN et le GOps ESS SEA ou leurs
représentants désignés.

L'entrepreneur doit effectuer I'établissement du calendrier, la planification, la désignation
des responsabilités et I'exécution du soutien de SEA aux activités d’entrainement déployé
conformément aux processus documentés dans les IPO Ops SEA pour les activités
d’entrainement déployé de SEA, comme I'exigent la LDEC-202 et la DED connexe.

L’entrepreneur doit coordonner avec le PDC CCEM MDN le personnel du Site statique
de SEA qui soutiendra 'activité d’entrainement déployé prévue.

Le déplacement et I'utilisation de 'Equipement de SEA pour les activités d’Entrainement
par SEA Déployé doivent étre approuvés par I'AT.

5.5.7 Soutien de I'équipement

55.7.1

55.7.2

Une fois qu’une activité d’entrainement par SEA a été planifiée, le Cmdt Dét RsP ESS
SEA doit confirmer avec le chef de la formation du MDN, par l'intermédiaire d'un
processus documenté dans les IPO locales en matiére de SEA, les détails du soutien de
SEA requis pour l'activité d’entrainement. Ces détails doivent comprendre (sans s'y
limiter) les objectifs de I'entrainement, le lieu, les dates, les horaires et le hombre de
personnes, d'armes ou de véhicules qui y participent.

Selon les exigences de I'exercice, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit s’assurer que le plan
de soutien technique de I'entrepreneur comprend tout I'Equipement de SEA utilisé pour
soutenir I'exercice, y compris, mais sans s'y limiter (selon le cas) :

5.5.7.2.1 Les trousses de SEA pour véhicule;

5.5.7.2.2 Lestrousses de systemes de SEA pour soldat (harnais, transmetteurs pour armes

Iégéres, etc.);
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Les autres équipements de SEA (grenades, simulateurs d’engins explosifs
improvisés (EEI), etc.);

Le matériel de soutien et les produits consommables (batteries et chargeurs de
rechange, pistolets de contréle, outils, velcro, attaches, ruban adhésif, etc.).

5.5.7.3 Pour les événements d’entrailnement par SEA locaux, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit
confirmer au PDC du MDN ou au chef de la formation du MDN le niveau de soutien en
équipement qui sera fourni.

5.5.7.4 Pour les événements d’entrainement déployé, le G Ops ESS SEA doit également
confirmer au PDC CCEM MDN a Wainwright et a I'AT le niveau de soutien en équipement
qui sera fourni.

5.5.8 Niveau d'effort pour soutenir les activités par SEA

5.5.8.1 Voicides exemples du niveau de soutien que I'entrepreneur doit fournir pour 'Equipement
de SEA de campagne du soldat :

5.56.8.1.1

5.56.8.1.2

55.8.1.3

55.8.1.4

Distribuer I'Equipement de campagne de SEA et assurer la formation jusqu’a
150 utilisateurs de I'’équipement, en 3 heures au maximum;

Soutenir une Activité par SEA continue jusqu'a 48 heures avec jusqu'a
150 personnes;

Soutenir une Activité par SEA pendant 12 heures par jour pendant un maximum
de 5 jours concurrents;

Gérer le retour de 'Equipement de campagne de SEA pour 150 personnes en 1
heure maximum.

5.5.8.2 Voici le niveau de soutien que I'entrepreneur doit fournir pour 'Equipement de campagne
de SEA des véhicules :

5.5.8.2.1

Distribuer, équiper, calibrer et assurer la formation des utilisateurs de SEA selon
les cadences suivantes :

5.5.8.2.1.1 12 véhicules blindés (Véhicule blindé du génie, véhicule blindé de

dépannage, véhicule blindé léger-6, véhicule blindé Iéger a chenilles M113,
Bison, véhicule de patrouille blindé tactique et variantes) en 4 heures;

5.5.8.2.1.2 6 chars (Leopard2 and variantes) en 4 heures;

5.5.8.2.1.3 16 véhicules non blindés (Véhicule utilitaire Iéger a roues, véhicule de

55.8.2.2

55.8.2.3

5.5.8.24

soutien logistique a roues, véhicule logistique lourd a roues, systeme de
véhicule de soutien moyen et variantes) en 4 heures;

Soutenir une Activité par SEA continue jusqu’a 48 heures pour un maximum de
20 véhicules.

Soutenir une activit¢ de SEA pendant 12 heures par jour, jusqua 5 jours
consécutif, pour un maximum de 20 véhicules.

Effectuer le retour de 'Equipement de SEA de 20 véhicules en moins de 4 heures.
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5.5.9 Nombre d’employés de I'entrepreneur requis pour une Activité par SEA

55.9.1

En fonction des exigences de I'Activité par SEA, I'entrepreneur doit élaborer des plans,
conjointement avec le CF MDN, pour le nombre d’employés de I'entrepreneur requis pour
soutenir I'Activité par SEA. L'élaboration de ces plans doit tenir compte de ces facteurs :

5.5.9.1.1 L'emplacement de 'Activité par SEA;

5.5.9.1.2 La quantité de personnel a qui I'équipement doit étre distribué, a équiper et a

former & I'utilisation de 'Equipement de SEA;

5.5.9.1.3 La quantité et les types d’armes équipées de I'Equipement de SEA;

5.5.9.1.4 La quantité et les types de véhicules a équiper;

5.5.9.1.5 Le temps disponible pour la distribution des trousses, l'installation, la formation et

l'alignement;

5.5.9.1.6 La disponibilité du personnel de I'entrepreneur pendant I'Activité par SEA pour le

dépannage de base et I'échange d'équipement sur le terrain ou I'Activité par SEA
a lieu;

5.5.9.1.7 La méthode de contact avec I'entrepreneur pour résoudre les problémes liés a

'Equipement de SEA pendant I'Activité par SEA (c.-a-d. les « appels de service »);

5.5.9.1.8 La fréquence et la méthode de réapprovisionnement en produits consommables

lors d'activités par SEA plus longues (par exemple, I'échange de piles pour
'Equipement de SEA porté par le soldat);

55.9.1.9 Le temps disponible pour retirer 'Equipement de SEA des véhicules et des

systemes d’armes

5.5.9.1.10 Le temps disponible pour le retour a I'entrepreneur de I'Equipement de SEA

55.9.2

5.5.9.3

55.94

distribué aux utilisateurs.

L'entrepreneur doit conserver une certaine flexibilité pour s’adapter aux changements
apportés aux plans élaborés au cours de la PPE, tout en respectant la portée du contrat.
Il est fort probable que des changements et des modifications soient apportés a
'équipement, aux plans d’entrainement et a I'horaire une fois que les participants a
I'activité sont arrivés sur le lieu de I'activité.

Si le CF MDN le demande au cours de la PPE, I'entrepreneur doit fournir des
renseignements sur les capacités générales et les limites de I'Equipement de SEA
disponible. Cela peut se faire par I'entremise d'une présentation de diapositives, en
répondant a des demandes par courriel ou en participant a une reconnaissance du lieu
d’entrainement.

L'entrepreneur doit s’assurer que son personnel est formé a l'installation, a I'alignement,
au fonctionnement et au dépannage de I'Equipement de SEA qui sera utilisé au cours de
la prochaine Activité par SEA.

5.5.10 Soutien avant I'exercice.
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Il s'agit de la période pendant laquelle les soldats et les véhicules sont arrivés sur le lieu
d’entrainement, mais n’ont pas encore commencé leurs activités d’entrainement. Ce
soutien comprend la distribution des trousses de SEA, linstallation, I'alignement et la
formation des soldats a I'utilisation de 'Equipement de SEA. Les activités de soutien de
la SEA peuvent se dérouler autour des activités de procédure de combat menées par
l'unité qui suivra I'entrainement.

L’entrepreneur doit s’assurer que tout 'Equipement de SEA nécessaire, en fonction des
exigences de I'Activité par SEA, est en état de fonctionnement et prét a étre utilisé avant
I'Activité par SEA.

En fonction du plan de distribution élaboré au cours de la PPE, I'entrepreneur doit
distribuer 'Equipement de SEA aux participants a I'exercice et en faire le suivi. Tous les
participants a I'exercice par SEA seront indiqués par le Canada dans 'ordre de bataille
(ORBAT) utilisé dans le CONEX;

Sur la base du plan d’équipement et de I'horaire élaborés pendant la PPE, I'entrepreneur
doit installer et aligner 'Equipement de SEA avec le nombre convenu d'armes et de
véhicules avant le début de I'exercice.

5.5.10.4.1 L’entrepreneur doit vérifier que tous les dispositifs de SEA fixés aux armes, y

compris les armes montées sur des véhicules, sont calibrés et alignés sur le
systeme de visée de I'arme en question.

5.5.10.4.2 L’entrepreneur doit vérifier que 'Equipement de SEA est correctement installé et

fonctionne correctement.

5.5.10.4.3 Sile RCD SEA est disponible, I'entrepreneur doit vérifier que I'Equipement de SEA

5.5.10.5

5.5.10.6

est connecté au réseau.

L'entrepreneur doit, au cours du processus de distribution et d'installation de
'équipement, transmettre au CONEX des informations indiquant les véhicules ou les
participants a I'exercice auxquels 'Equipement de SEA a été attribué. Cette information
est utilisée dans I'élaboration Ordre de bataille de I'exercice.

Prestation d’une formation sur le systeme de SEA

5.5.10.6.1 En se basant sur le plan et I'horaire d’entrainement par SEA élaborés au cours de

la PPE, I'entrepreneur doit, a I'aide du plan d’instruction, du programme du cours,
des plans de lecons et de la documentation de formation des stagiaires fournis en
tant qu'IFG, préparer et satisfaire aux exigences de formation ci-dessous :

5.5.10.6.1.1 L'entrepreneur doit fournir des informations et des démonstrations aux
instructeurs, aux chefs militaires et aux OCE du MDN sur les capacités
générales et les limites de 'Equipement de SEA,

5.5.10.6.1.2 L’entrepreneur doit fournir une formation pratique et une assistance aux
instructeurs et aux OCE du MDN sur les dispositifs, I'équipement et les
installations de SEA qu'ils devront utiliser a l'appui des objectifs
d’entrainement de I'exercice;

5.5.10.6.1.3 L’'entrepreneur doit fournir une formation pratique et une assistance aux

participants a I'exercice, aux stagiaires et aux autres utilisateurs en ce qui
concerne le fonctionnement de 'Equipement de SEA (armes portées par le
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soldat, armes personnelles, armes utilisées par I'équipage, véhicules, etc.)
qui sera utilisé. et

5.5.10.6.1.4 L’entrepreneur doit fournir des copies papier du matériel de référence pour
la formation (par exemple : présentation(s) PowerPoint, manuels, guides
d’équipement de campagne, etc.) a tous les stagiaires en francais et en
anglais.

5.5.11 Soutien pendant I'Activité par SEA.

5.5.11.1 Il s’agit de la période pendant laquelle se déroule I'activité soutenue par 'Equipement de
SEA et le personnel de I'entrepreneur. Il peut s’agir d'un exercice force contre force, d'une
démonstration d’équipement, d'une formation sur des compétences individuelles, etc.

5.5.11.2 Sur la base du plan de soutien sur le terrain élaboré au cours de la PPE, I'entrepreneur
doit répondre aux appels de service de 'Equipement de SEA provenant des utilisateurs
de 'Equipement de SEA et rendre a 'Equipement de SEA du soldat ou du véhicule sa
pleine capacité de fonctionnement aussi rapidement que possible. Cela peut se faire en
remplacant I'équipement défectueux et en redémarrant 'Equipement de SEA sur le
véhicule ou le soldat. Au besoin, I'entrepreneur doit effectuer les procédures d’alignement
des armes avant que le soldat ou le véhicule ne retourne a I'entrainement.

5.5.11.2.1 Le personnel de I'entrepreneur doit disposer d'un véhicule lui permettant de se
rendre a un endroit convenu afin de répondre aux appels de service.

5.5.11.2.2 Le personnel de [l'entrepreneur chargé des appels de service doit étre
prépositionné a proximité des utilisateurs de la SEA afin de garantir une résolution
rapide des problémes.

5.5.11.2.3 Le vehicule de I'entrepreneur doit transporter les outils nécessaires et les éléments
de remplacement typiques de I'Equipement de SEA qui a été distribué au cours
des activités préalables a I'exercice.

5.5.11.2.4 Le personnel de I'entrepreneur chargé des appels de service doit étre proactif
lorsqu’il apporte son soutien. Les utilisateurs de SEA ne remarqueront ou ne
signaleront pas tous un équipement défectueux. En voici des exemples :

5.5.11.2.4.1 Tout en répondant a un appel de service, le personnel de I'entrepreneur
chargé des appels doit vérifier si d’autres utilisateurs d’Equipement de SEA
a proximité, qui n'utilisent pas activement leur systeme WES au cours de
I'exercice a ce moment-la, ont besoin d’aide ou ont des questions sur leur
équipement

5.5.11.2.4.2 Lorsque le personnel n’est pas occupé par un appel de service, le personnel
de I'entrepreneur chargé des appels doit vérifier si les groupes d'utilisateurs
de SEA qu'il rencontre ont besoin d’aide, et qui n'utilisent pas activement
leur systeme WES au cours de I'exercice a ce moment-la.

5.5.12 Apres l'exercice.
5.5.12.1 Il s’agit de la période a la fin de I'Activité par SEA, une fois I'entrainement terminé. Il

comprend le déséquipement des véhicules et du personnel, ainsi que le retour a
I'entrepreneur de tous les équipements de SEA distribués.
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Sur la base du plan et de 'horaire de déséquipement élaborés au cours de la PPE,
I'entrepreneur doit exécuter le plan afin d’accomplir toutes les activités de soutien de SEA
apres l'exercice, y compris, mais sans s'y limiter :

5.5.12.2.1 L’entrepreneur doit assister au processus de retrait de 'Equipement de SEA des

armes et des systémes d’armes;

5.5.12.2.2 L’entrepreneur doit accepter le retour de tout 'Equipement de SEA qui a été

distribué aux participants a I'exercice;

5.5.12.2.3 L'entrepreneur doit retirer tout 'Equipement de SEA qui a été monté sur les

véhicules; et

5.5.12.2.4 L’entrepreneur doit remettre les véhicules dans la configuration qu’ils avaient avant

5.5.12.3

55.12.4

5.5.125

linstallation de 'Equipement de SEA.

L'entrepreneur doit noter et séparer tout équipement qui a été identifié comme
fonctionnant mal ou nécessitant un entretien pendant le processus de retour de
'équipement; et

L'entrepreneur doit noter tout équipement perdu ou manquant et transmettre cette
information au CF MDN, au PDC MDN de Wainwright et a 'AT SEA.

Pour contribuer a la viabilité a long terme du systéme de SEA, I'entrepreneur doit assurer
le suivi de tout le soutien technique fourni a I'exercice, et repérer, surveiller et signaler au
MDN les tendances en matiere de défaillance, conformément aux IPO Ops SEA, telles
gu’elles sont définies dans la LDEC-202 et dans la DED connexe.

5.5.13 Remorques du SEA.

55.13.1

5.5.13.2

Cette section décrit les taches que I'entrepreneur doit accomplir en ce qui concerne les
Remorques de trente pieds du SEA qui peuvent étre approuvés pour étre utilisés en
soutien aux activités par SEA. :

Elles sont utilisées pour déplacer I'Equipement de SEA des Sites statiques de SEA aux
emplacements d’entrainement déployé. Ces remorques peuvent contenir jusqu'a
300 systémes portés par le soldat ainsi que les équipements auxiliaires nécessaires
(batteries, chargeurs, outils, dispositifs d’alignement, etc.). L’entrepreneur ESS de la SEA
doit :

5.5.13.2.1 Charger et sécuriser une quantité suffisante d’équipements de SEA et auxiliaires

pour soutenir une Activité par SEA déployé a l'intérieur des remorques;

5.5.13.2.2 Remorquer les remorques vers et depuis le lieu d’entrainement;

5.5.13.2.3 Inspecter et entretenir les remorques;

5.5.13.2.4 Immatriculer et assurer les remoques.

Soutien logistique

5.6.1 Logistique et Maintenance du SEA
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L'entrepreneur doit se référer et se conformer a I'énoncé des travaux logistique,
appendice 5.

L'entrepreneur doit produire et soumettre les IPO de logistique et de maintenance de
SEA conformément a la LDEC-203 et a la DED connexe.

Au minimum, l'entrepreneur doit €laborer des IPO individuelles de logistique et de
maintenance de I'Equipement de SEA pour chaque Site statique de SEA et pour une
activité d’Entrainement par SEA Déployé.

L'entrepreneur doit produire et soumettre le calendrier d'entretien principal de
'Equipement de SEA conformément a la LDEC-204 et a la DED connexe.

L'entrepreneur doit utiliser le systéme d'information de la gestion des ressources de la
Défense pour gérer, rapporter et enregistrer toutes les activites d’entretien effectuées sur
'Equipement de campagne de SEA et I'’équipement non SEA sous sa responsabilité.

5.6.2 Soutien a I'approvisionnement

5.6.2.1

L'entrepreneur doit fournir tout I'équipement et le personnel nécessaires au soutien de
I'approvisionnement de I'Equipement de SEA. Les taches qui doivent étre effectuées par
I'entrepreneur comprennent :

5.6.2.1.1 Préparer I'équipement avant une Activité par SEA,

5.6.2.1.2 Distribuer I'équipement aux utilisateurs pour les activités par SEA;

5.6.2.1.3 Recevoir 'équipement retourné a la fin d'une Activité par SEA;

5.6.2.1.4 Aprés un exercice, préparer en temps opportun 'Equipement de SEA pour

I'exercice suivant ou le transporter a l'installation d’entreposage de I'entrepreneur
comme matériel utilisable;

5.6.2.1.5 Inspecter I'équipement;

5.6.2.1.6 Nettoyer et reconditionner I'équipement afin qu'il soit prét pour I'activité suivante;

5.6.2.1.7 Déplacer I'équipement a I'intérieur du site statique ou de I'entrep6t a I'aide de crics

roulants, de chariots élévateurs a fourche et d’autres dispositifs;

5.6.2.1.8 Charger 'Equipement de SEA sur les véhicules pour son transport;

5.6.2.1.9 Décharger 'Equipement de SEA des véhicules;

5.6.2.1.10 Préparer I'équipement et les paquets pour I'expédition;

5.6.2.1.11 Recevoir I'équipement et les paquets qui ont été expédiés;

5.6.2.1.12 Utiliser un systeme électronique de gestion des stocks;

5.6.2.1.13 Faire l'inventaire;

5.6.2.1.14 Identifier et marquer I'équipement qui nécessite une réparation ou un entretien;

A-31/36



ANNEXE A
AU CONTRAT N° W8486-217384
REVISEE LE XX XX XXXX

5.6.2.1.15 Prendre des dispositions pour que I'équipement soit réparé, maintenu, calibré ou
inspecté;

5.6.2.1.16 Gérer la recharge des batteries;

5.6.2.1.17 S’occuper de I'approvisionnement en pieces de rechange et en produits
consommables.

5.6.2.2 L’entrepreneur doit mener les activités énumérées au paragraphe 5.6.2.1 sur un Site
statique de SEA ou lorsqu'il est déployé a I'appui des événements d’Entrainement par
SEA Déployé, tel que déterminé par le Canada.

5.6.2.3 L'équipement du systtme de SEA sera prété par le MDN a l'entrepreneur en tant
qgu'équipement fourni par le gouvernement (EFG) par I'entremise d’'un accord de prét de
matériel de défense (accord de prét). En plus de 'Equipement de SEA, il y a des piéces
de rechange de SEA, des postes de travail informatiques, des générateurs, des
remorques de véhicules, ainsi que des outils spéciaux et de I'’équipement d'essai
appartenant au MDN et affectés par le MDN pour installer, maintenir, réparer et faire
fonctionner I'Equipement de SEA. L’entrepreneur doit s'assurer que tous les
équipements, composants et installations de SEA requis pour chaque événement
d’entrainement sont en état de service au moment de leur distribution et au début de
chaque Activité par SEA particuliere.

5.6.2.3.1 L’entrepreneur doit utiliser un systeme électronique de gestion des stocks capable
de fournir des rapports a jour sur tous les EFG, I'état de service des équipements,
leur quantité et leur emplacement.

5.6.2.3.1.1 Le systeme électronique de gestion des stocks doit fournir des rapports tels
que décrits dans la LDEC-211 et sa DED connexe.

5.6.2.3.1.2 |l est souhaitable que I'entrepreneur fournisse au MDN la capacité de
surveiller a distance le systéme électronique de gestion des stocks (c.-a-d
acces en lecture seule).

5.6.2.3.2 L’entrepreneur doit effectuer un contrdle des stocks de tout 'Equipement de SEA
qui a été fourni comme EFG dans un accord de prét. Cela comprend la comptabilité
et le suivi des articles distribués aux unités et au personnel en entralnement dans
'environnement de SEA. Cela comprend aussi la comptabilisation des articles qui
sont en cours de réparation par des tiers ou en attente d’aliénation.

5.6.2.3.3 A la demande du Canada, I'entrepreneur doit transférer I'équipement des Sites
statiques de SEA vers les sites de campagne ou il peut étre remis aux utilisateurs
ou retourné par eux.

5.6.2.3.4 L’entrepreneur doit demander des directives et I'approbation du GCVM SEA MDN
avant de prendre toute mesure concernant la Cannibalisation, I'aliénation et la
radiation d’'un EFG.

5.6.2.4 Prise d'inventaire et rapport sur les stocks relatifs a I'accord de prét avec I'entrepreneur
de SEA

5.6.2.4.1 Au début du contrat, I'entrepreneur doit faire une prise d’inventaire initiale de
l'intégralité des équipements qui feront I'objet d’un accord de prét du MDN.
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5.6.2.4.2 L’entrepreneur doit faire cette prise d'inventaire initiale & tous les endroits ou il y

aura de I'équipement prété par I'entrepreneur au MDN (Wainwright, Petawawa,
Gagetown et Valcartier).

5.6.2.4.3 L’entrepreneur doit faire cette prise d'inventaire initiale simultanément avec le

personnel du MDN afin de valider les résultats de I'inventaire.

5.6.2.4.4 L’entrepreneur doit compléter cette prise d’inventaire initiale au plus tard 90 jours

civils apres la date d’attribution du contrat.

5.6.2.4.5 L’entrepreneur doit respecter les modalités de I'accord de prét.

5.6.2.4.6 L’entrepreneur doit préparer et livrer un rapport sur les stocks relatifs a I'accord de

prét de SEA conformément a la LDEC-212 et a la DED connexe.

5.6.2.4.7 L’entrepreneur doit signaler immédiatement toute perte d’EFG a I'AT.

5.6.3 Approvisionnement en produits consommables

5.6.3.1

L’entrepreneur recevra un stock initial de produits consommables au début du contrat.
Ce stock devrait étre suffisant pour la premiére année d'utilisation. L’entrepreneur doit
surveiller I'utilisation et réapprovisionner les produits consommables nécessaires au
soutien des activités par SEA. Les produits consommables comprennent (sans s’y limiter)
du ruban adhésif, de la colle, du Velcro, des attaches, de la peinture a pulvériser, des
piles, des écrous, des boulons et des gants jetables. L'entrepreneur doit soumettre toutes
les demandes d’approvisionnement en produits consommables a I’AT pour approbation
avant de procéder aux achats. Si approuvé, ces demandes seront autorisées par le MDN
au moyen d’un formulaire DND 626 — Autorisation de taches.

5.6.4 Matiéres dangereuses

5.6.4.1

5.6.4.2

5.6.4.3

L'entrepreneur doit se conformer aux lois de la base, fédérales, provinciales et
municipales concernant la manipulation, I'entreposage, le transport, I'expédition,
I'utilisation et I'élimination des matiéres dangereuses, y compris la participation active au
programme du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

L'entrepreneur doit contrdler et nettoyer tout déversement de substances dangereuses
pour I'environnement. L’entrepreneur doit avoir en place un plan d’intervention d’urgence
en cas de déversement ainsi que des processus et des procédures pour l'identification,
la gestion, la manipulation et I'élimination des substances, des polluants et des matiéres
soumises aux lois et réglements municipaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux sur la
protection de I'environnement.

L’entrepreneur doit, sur les Sites statiques de SEA, porter les produits contenant des
matieres dangereuses a l'attention de l'officier de I'environnement et des matieres
dangereuses de la base par I'intermédiaire du PDC MDN de cette base.

5.6.5 Concept d’entretien

5.6.5.1

L’'entrepreneur doit mener toutes les activités d’entretien conformément a I'appendice 3
— Concept d’entretien et a 'appendice 4 — Responsabilités d’entretien du présent EDT.

5.6.6 Transports
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L'entrepreneur doit fournir tout le matériel et les services nécessaires au transport de
'Equipement de SEA et du personnel de I'entrepreneur pour toutes les activités locales.

L’entrepreneur doit transporter le personnel de I'entrepreneur dans la zone de la base ou
les activités quotidiennes a I'appui de la SEA seront effectuées. L'entrepreneur ne sera
pas tenu de transporter le personnel du MDN, y compris le personnel de soutien aux
exercices, et ne sera pas tenu de fournir des véhicules a cette fin.

Véhicules fournis par I'entrepreneur et services connexes

5.6.6.3.1 L’entrepreneur doit prendre un bail ou un contrat de location pour (selon ce qui est

le plus économique pour le MDN compte tenu de l'utilisation et de la fréquence
d'utilisation du véhicule), assurer, alimenter en carburant (pour une utilisation
locale), entretenir et remplacer tous les véhicules nécessaires au transport de
I'Equipement de SEA et du personnel de I'entrepreneur a l'intérieur et entre les
lieux d’entrainement du MDN.

5.6.6.3.2 L’entrepreneur doit fournir tous les conducteurs de véhicules.

5.6.6.4

Responsabilités en matiére de transport

5.6.6.4.1 L’entrepreneur doit transporter tout 'Equipement de SEA, les piéces de rechange,

les pieces de réparation et les produits consommables, y compris les batteries, les
chargeurs et les générateurs d'effets spéciaux (s'ils sont utilisés), vers et dans les
zones d’entrainement, selon les directives du GCVM SEA MDN ou du PDC MDN.

5.6.6.4.2 Le déplacement de 'Equipement de SEA par I'entrepreneur doit se faire en temps

opportun, c'est-a-dire que I'équipement doit se trouver a I'endroit requis pour
permettre la distribution, I'installation et les essais de I'équipement avant le début
prévu de I'exercice.

5.6.6.4.3 L’entrepreneur doit étre responsable du transport du personnel de I'entrepreneur

entre et dans les zones et bases d’entrainement.

5.6.6.4.4 L’entrepreneur doit se conformer a tous les réglements fédéraux et provinciaux en

matiére de transport, y compris, mais sans s'y limiter, le transport de marchandises
dangereuses (SOR/2001-286).

5.6.7 Communication

56.7.1

5.6.7.2

Le MDN fournira des radios portatives en tant que EFG pour la durée du présent contrat.
L'entrepreneur doit gérer ces ressources afin de fournir un soutien par I'entremise de
communications aux activités par SEA. Le MDN peut aussi remettre ces radiosaux unités
en cours d’entrainement afin d’assurer les communications entre I'unité et le personnel
de I'entrepreneur.

Lorsqu’il se trouve dans les zones d’entrainement, I'entrepreneur doit maintenir des
communications bidirectionnelles avec son répartiteur, le contréle des champs de tir et le
CONEX, conformément aux exigences définies par le PDC MDN et aux ordres et
procédures de la base.
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6.0 EXIGENCES RELATIVES A L’ATTRIBUTION DES TACHES

6.1 Exigences générales relatives a I'attribution des taches

6.1.1

L'entrepreneur doit effectuer des travaux en réponse a une tache initiée par le MDN et TPGSC
tel gu'autorisé au moyen du formulaire DND 626 — Autorisation de taches. Les travaux qui
doivent étre exécutés par I'entrepreneur dans le cadre d'une telle autorisation de taches sont
ces activités considérées par le Canada comme des travaux exécutés, dans le cadre du contrat,
« sur demande » et qui ne font pas partie des Travaux de base requis par le présent EDT.

6.2 Gestion du programme

6.2.1

Plan de désengagement

6.2.1.1 Pour assurer une transition harmonieuse vers le MDN ou un autre fournisseur de services

a la fin du contrat, I'entrepreneur doit présenter au MDN un plan de désengagement
détaillé, sur demande du MDN. Cette demande devrait avoir lieu au moins 12 mois avant
la fin du contrat et sera effectuée au moyen d’'un formulaire DND 626 — Autorisation de
taches.

6.2.1.2 Le plan doit comprendre toutes les informations nécessaires pour assurer une transition

sans heurts de l'utilisation et la maintenance du systéme de SEA et de I'utilisation et
I'entretien des installations de SEA a un autre fournisseur de services, ainsi que toutes
les informations nécessaires au transfert de I'Equipement de SEA conformément a la
LDEC-205 et a la DED connexe.

6.3 Gestion des sites

6.3.1

Dans le cas d’activités de gestion des sites qui nécessitent un soutien dépassant les capacités
des Travaux de base locales, I'entrepreneur doit confirmer a 'AT, au PDC CCEM MDN et au
PDC MDN local le niveau de Soutien supplémentaire qui sera nécessaire pour mener ces
activités.

6.4 Soutien opérationnel

6.4.1

Dans le cas d’activités par SEA nécessitant un soutien de SEA dépassant les capacités des
Travaux de base, I'entrepreneur doit confirmer a I'AT, au PDC CCEM MDN et au PDC MDN
local le niveau de Soutien supplémentaire qui sera nécessaire pour ['événement
d’entrainement.

6.5 Soutien logistique et d’entretien

6.5.1

6.5.2

L'entrepreneur doit signaler au GCVM SEA du MDN, par courriel, tout équipement dont le
remplacement doit étre envisagé ou qui nécessite un équipement supplémentaire. S'ils sont
approuvés, ces éléments seront traités au moyen d’'un formulaire DND 626 — Autorisation de
taches et indiqués dans le rapport trimestriel de SEA conformément & LDEC-209 et a la DED
connexe.

L'entrepreneur doit prendre des dispositions pour I'expédition de tout I'équipement, selon les

besoins, qui figure sur son ou ses accords de prét, ainsi que des produits consommables
nécessaires au fonctionnement de I'Equipement de SEA. Toutes les expéditions doivent étre
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approuvées par I'AT ou son représentant délégué, et facturées a I'aide d’'un formulaire DND 626
— Autorisation de taches.

7.0 PRODUITS LIVRABLES DU CONTRAT

7.1 Liste des données essentielles au contrat (LDEC)

7.1.1

La LDEC est fournie a I'appendice 1 du présent EDT.

7.2 Contenu et format des données

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

L'entrepreneur doit s'assurer que le contenu et le format des données a livrer exigées par le
présent EDT soient conformes a leurs descriptions d'élément de données (DED) respectives
qui sont jointes au présent EDT a I'appendice 2.

L'entrepreneur doit préparer toutes les données livrées dans le cadre du présent EDT, autres
que celles avec des exigences précises, dans le format propre a celui de I'entrepreneur.
L'entrepreneur doit soumettre tous les documents dans un format électronique a I'aide d’'un
logiciel autorisé par le MDN.

A moins d’indication contraire a titre d’exigence spéciale, I'entrepreneur doit livrer la totalité des
données livrables dans des formats électroniques compatibles avec les logiciels bureautiques
actuellement utilisés par le MDN.

Ces formats compatibles doivent permettre aux logiciels de bureau du MDN de reconnaitre,
d’ouvrir et de visualiser ou de lire les fichiers dans leur forme et format prévus, comme indiqué
dans le paragraphe A2.1 de I'appendice 2 du présent EDT. Les formats compatibles doivent
aussi permettre a l'utilisateur de modifier, sélectionner, copier et coller les renseignements
contenus dans les fichiers dans d’autres fichiers de logiciels de bureau du MDN.
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	1.0 PORTÉE
	1.1 Objectif
	1.1.1 Le présent énoncé des travaux (EDT) a pour but de décrire les exigences du ministère de la Défense nationale (MDN) pour les travaux à effectuer par l’entrepreneur dans le cadre de l’appui du soutien en service (SES) provisoire de la simulation d...
	1.1.2 L’entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux aux emplacements des Forces armées canadiennes (FAC) au Canada et dans des sites où les unités des FAC sont déployées pour l’entraînement soutenu par l’équipement de SEA.

	1.2 Échéancier du soutien
	1.2.1 Dès l’attribution du contrat, l’entrepreneur doit fournir les services décrits dans cette EDT et poursuivre ceux-ci jusqu’à ce qu’ils ne soient plus requis par le MDN.

	1.3  Contexte
	1.3.1 Les FAC requièrent que les entrepreneurs soutiennent le système de SEA afin qu’il émule les capacités et les limites de la plupart des armes actuellement déployées dans un environnement synthétique intégré. Le système de SEA permet de réaliser u...
	1.3.2 L’utilisation du SEA par les FAC pour soutenir l’entraînement varie d’une année à l’autre.
	1.3.2.1 La fréquence d’utilisation des sites urbains dépend du rôle des unités de la base où ils se trouvent. À titre d’exemple, l’École d’infanterie, située à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, est la seule unité des FAC qui donne le cours d’instructeur...
	1.3.2.2 Les FAC effectuent actuellement la transition entre les exercices MAPLE RESOLVE (Ex MR) qui se tenaient au printemps à Wainwright, en Alberta, et qui impliquait plus de 4 000 militaires et 500 véhicules, et des exercices MR plus petits réparti...
	1.3.2.3 Les unités individuelles peuvent demander l’appui du SEA pour effectuer des entraînements en dehors des sites statiques du SEA. Parmi les lieux d’entraînement des dernières années, citons Comox (Colombie-Britanique.), Aldershot (Nouvelle Écoss...

	1.3.3       Les informations sur les sites SEA et certains équipements sont incluses dans l'appendice 8 du présent EDT.  L’appendice contient des cartes, des images et des statistiques sur les sites SEA, l'équipement SEA et son utilisation lors des év...

	1.4 Concept d’opérations et de support
	1.4.1 L’ensemble de l’entreprise de soutien de SES provisoire de la SEA comprend 2 contrats commerciaux :
	1.4.1.1 L’entrepreneur est responsable des opérations d’entreposage, de la gestion du site, de l’entretien de niveau 1 de l’équipement de SEA, de l’équipement et du déséquipement des soldats et des véhicules, des breffages des soldats et du soutien au...
	1.4.1.2 Le fabricant d’équipement d’origine (FEO) de la SEA (ci-après dénommé « FEO SEA ») est responsable des tâches liées à la propriété intellectuelle (PI), telles que l’utilisation et l’entretien de l’installation CONEX, l’utilisation et l’entreti...

	1.4.2 Pour assurer le succès de l’entreprise de soutien, l’entrepreneur doit communiquer et coordonner avec le FEO SEA. Tout au long de cet EDT, des efforts sont faits pour cerner ces zones d’interface; cependant, l’entrepreneur doit rester flexible p...
	1.4.3 Le concept d’opérations de l’entrepreneur est brièvement résumé dans le tableau ci-dessous :

	1.5 Type de travail
	1.5.1 Transition d’entrée. La transition d’entrée est l’occasion pour l’entrepreneur de former son personnel à la SEA et aux postes qu’il occupera, comme indiqué dans le présent EDT. Une fois terminé l’entrepreneur doit passer aux activités de soutien...
	1.5.2 Base. L’entrepreneur doit effectuer des activités de soutien en tant que Travaux de base (décrites à la section 5.0 EXIGENCES DE BASE de l’EDT). Les Travaux de base sont constitués des activités considérées par l’Autorité contractante (AC) de Tr...
	1.5.3 Attribution de tâches. L’entrepreneur doit effectuer le travail en réponse aux tâches attribuées (décrite à la section 6.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE TÂCHES ATTRIBUÉES de l’EDT) initiées par le MDN et TPSGC, au moyen du formulaire DND 626 – Autoris...

	1.6 Terminologie
	1.6.1 Le terme « doit » est utilisé ci-après pour indiquer les exigences que le gouvernement du Canada juge être obligatoires. Les phrases contenant le verbe auxiliaire « doit » indiquent une disposition qui est contraignante et que l’entrepreneur doi...
	1.6.2 Le temps futur est utilisé pour indiquer une intention ou une action prévue de la part du Canada.
	1.6.3 Le conditionnel présent, l’adjectif « préférable » et le verbe « pouvoir » sont utilisés ci-après pour désigner les exigences qui, selon le gouvernement du Canada, ajoutent un avantage ou une valeur au projet ou au produit. L’entrepreneur peut e...
	1.6.4 Le terme « SEA » fait référence à tous les éléments du programme de SEA, y compris, mais sans s’y limiter : toutes les trousses de véhicules et de soldats et tout le CONEX, l’équipement déployable, et l’équipement d’essais ainsi que toute l’inst...
	1.6.5 Le terme « Activité par SEA » fait référence à toute activité qui est prise en charge par l’équipement ou le personnel de SEA. Cela comprend les exercices d’entraînement tactique, les démonstrations, l’intégration des équipements, les essais et ...
	1.6.6 Le terme « Site statique de SEA » désigne les 4 emplacements de garnison spécifiques, dotés d’une infrastructure de SEA, où les activités par SEA auront lieu. Actuellement, les Sites statiques de SEA sont situés à Wainwright, en Alberta; à Gaget...
	1.6.7 Le terme « Entraînement par SEA Déployé » désigne les activités d’entraînement par SEA qui ne sont pas menées sur un Site statique de SEA. Celles-ci pourraient être effectuées dans d’autres zones de la zone d’entraînement, loin du Site statique ...
	1.6.8 Le terme « Équipement de SEA » peut être réparti dans les sous-groupes suivants, qui ne sont pas exclusifs et ont certains points communs entre eux. À titre d’exemple, les harnais de SEA remis aux soldats (équipement de campagne de SEA) peuvent ...
	1.6.8.1 Le terme « Équipement de campagne de SEA » désigne tout Équipement de SEA utilisé pendant les activités par SEA pour permettre la simulation des effets des armes. Il comprend l’Équipement de SEA qui est porté par les soldats et celui qui est i...
	1.6.8.2 Le terme « Équipement urbain de SEA » désigne tout Équipement de SEA conçu pour fonctionner dans les sites urbains de SEA. Il comprend tous les dispositifs d’instrumentation qui sont fixés aux simulateurs de bâtiments urbains, tels que les pri...
	1.6.8.3 Le terme « Équipement CONEX de SEA » désigne tout Équipement de SEA nécessaire au fonctionnement d’un CONEX. Il comprend le système de RCD, les ordinateurs, les serveurs, les moniteurs et les postes de travail nécessaires à l’exécution du logi...
	1.6.8.4 Le terme « Équipement portable de SEA » désigne tout Équipement de SEA qui peut être transporté et utilisé à un endroit différent de celui où il est normalement employé ou entreposé. L’Équipement de SEA portable peut être utilisé avec ou sans ...

	1.6.9 Le terme « Site urbain » désigne l’ensemble des équipements de SEA, des simulateurs de bâtiments, des installations CONEX et des zones rurales situés dans la zone de couverture du RCD à proximité des villages d’entraînement urbains. Actuellement...
	1.6.10 Le terme « Soutien supplémentaire » dans le présent EDT signifie que le soutien du personnel de l’entrepreneur requis est supérieur à celui qui est normalement disponible pour les Travaux de base sur le site de SEA. Il peut s’agir de personnel ...
	1.6.11 Le terme « SEA » fait référence à l’intégration d’une nouvelle plateforme d’armement ou d’un nouveau véhicule dans le système de SEA.
	1.6.12 Le terme « Cannibalisation » fait référence à l’utilisation de pièces d’un élément remplaçable sur place (LRU) jugée comme réparation non rentable (RNR) et donc source de pièces de rechange pour un autre LRU.

	1.7 Système de gestion de l’équipement terrestre
	1.7.1 L’entrepreneur doit connaître le système de gestion de l’équipement terrestre (SGET) documenté dans le document B-GL-342-001/FP-000, qui décrit l’approche de gestion de l’équipement terrestre du MDN.

	1.8 Acronymes et abréviations

	2.0 Documents applicables
	2.1 Références
	2.1.1 Les documents auxquels il est fait référence dans le présent ÉDT sont énumérés ci-dessous. Des normes et des spécifications supplémentaires peuvent être inclues dans des instructions relatives à des tâches attribuées précises et l'entrepreneur d...

	2.2 Ordre de préséance
	2.2.1 En cas de conflit entre le contenu du présent EDT et les documents donnés en référence, le contenu du présent EDT doit avoir préséance.


	3.0 GÉNÉRALITÉS – personnel et postes
	3.1 Postes au MDN
	3.1.1 Tous les postes se terminant par MDN désignent les employés ou les délégués du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada désignera des personnes qui rempliront les rôles suivants à l’appui du présent EDT.
	3.1.1.1 Équipe de gestion de l’équipement (EGE) du MDN – équipe de personnes, dirigée par l’Autorité Technique (AT) SEA MDN, qui s’occupe de toutes les questions relatives à la gestion du système de SEA et des contrats connexes.
	3.1.1.2 Gestionnaire du cycle de vie du matériel de SEA du MDN (GCVM SEA MDN) – Personne désignée par le MDN pour assurer la gestion quotidienne du système de SEA.
	3.1.1.3 Point de contact du MDN (PDC MDN) – Le MDN désignera un PDC MDN à chacun des Sites statiques de SEA (Wainwright, Valcartier, Gagetown et Petawawa). Ce poste sera le principal PDC pour le personnel de l’entrepreneur sur le site en question. Le ...
	3.1.1.4 Le PDC du MDN au Centre canadien d’entraînement aux manœuvres (CCEM) à Wainwright a certaines responsabilités supplémentaires, comme la coordination et l’établissement du calendrier des activités d’Entraînement par SEA Déployé et l’élimination...
	3.1.1.5 Chef de la formation du MDN (CF MDN) – Il y aura un CF MDN pour chaque événement d’entraînement soutenu par l’Équipement de SEA. Celui-ci assurera la liaison avec le personnel de l’entrepreneur du Site statique de SEA afin de déterminer les ob...
	3.1.1.6 Observateurs-contrôleurs-entraîneurs du MDN (OCE MDN) – Le MDN peut parfois désigner du personnel militaire ou civil du MDN pour remplir la fonction d’observateur-contrôleur-entraîneur au cours d’une Activité par SEA. Ces personnes seront dési...


	3.2 Postes de l’entrepreneur
	3.2.1 L’entrepreneur doit fournir du personnel pour remplir les rôles suivants à l’appui des Travaux de base du présent EDT :
	3.2.1.1 Gestionnaire de programme du ESS de la SEA (GP ESS SEA) (REMARQUE : il n’apparaît pas dans l’organigramme ci-dessus, à la Figure 1) – L’entrepreneur doit nommer un GP ESS SEA qui servira de PDC contractuel pour l’AC de TPSGC, le responsable de...
	3.2.1.1.1 Tous les travaux effectués ont reçu l’autorisation appropriée du MDN et de TPSGC;
	3.2.1.1.2 Les installations, l’équipement et la manipulation des sous-produits des travaux sont conformes à la politique de sécurité de la Défense nationale;
	3.2.1.1.3 Le personnel respecte tous les règlements du ou des établissements où il est affecté.

	3.2.1.2 Le GP ESS SEA doit avoir, au cours des 7 dernières années, 3 ans d’expérience en tant que gestionnaire de projet travaillant avec des autorités gouvernementales contractantes au niveau national ou provincial/territorial.
	3.2.1.3 Gestionnaire des opérations de ESS de la SEA (G Ops ESS SEA)
	3.2.1.3.1 L’entrepreneur doit nommer un G Ops ESS SEA qui doit être responsable de la supervision des opérations quotidiennes des 4 Sites statiques de SEA et qui devra être le principal PDC MDN en ce qui concerne le fonctionnement normal et le soutien...
	3.2.1.3.2 Le G Ops ESS SEA doit rencontrer au moins une fois par semaine le PDC CCEM MDN et travailler ensemble pour cerner les besoins et pour faciliter le soutien aux activités par SEA à venir.
	3.2.1.3.3 Le G Ops ESS SEA doit avoir, au cours des 7 dernières années, 7 ans d’expérience en matière d’engagement des parties prenantes militaires et de liaison avec les clients.

	3.2.1.4 Commandant du détachement des représentants sur place du ESS de la SEA (Cmdt Dét RsP ESS SEA) :
	3.2.1.4.1 L’entrepreneur doit désigner un Cmdt Dét RsP ESS SEA sur chacun des 4 Sites statiques de SEA.
	3.2.1.4.2 L’entrepreneur doit s’assurer que ce poste est toujours comblé et que les coordonnées du titulaire sont indiquées à l’AT et au PDC MDN.
	3.2.1.4.3 Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit assurer la liaison directe avec le PDC MDN local afin de faciliter l’établissement du calendrier, la préparation et l’exécution des activités par SEA.
	3.2.1.4.4 Une fois que le CF MDN a été désigné pour un événement d’entraînement précis, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit communiquer directement avec le CF MDN pour préciser les capacités de SEA, les exigences d’entraînement et les questions de calendrier.
	3.2.1.4.5 Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit coordonner et contrôler l’attribution des tâches de tous les RsP SEA locaux sans faire appel à des organismes externes, de sorte que l’emploi quotidien, le contrôle des quarts, les heures supplémentaires et l’att...
	3.2.1.4.6 Pour les sites de Petawawa et de Valcartier, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit également exécuter les tâches d’un RsP ESS SEA.

	3.2.1.5 Représentants sur place ESS SEA (RsP ESS SEA)
	3.2.1.5.1 Les RsP ESS SEA doivent fournir les services de soutien aux opérations, à la logistique et à l’entraînement tels que requis et définis dans le présent EDT.
	3.2.1.5.2  L’entrepreneur doit fournir le nombre suivant de RsP ESS SEA :
	3.2.1.5.2.1 Sept (7) à Wainwright;
	3.2.1.5.2.2 Cinq (5) à Gagetown;
	3.2.1.5.2.3 Deux (2) à Valcartier; et
	3.2.1.5.2.4 Deux (2) à Petawawa.



	3.2.2  Exigences linguistiques
	3.2.2.1 Tout le personnel de l’entrepreneur employé à l’appui du présent contrat doit parler couramment au moins une des deux langues officielles du Canada (anglais ou français). Bilingue signifie que le personnel de l’entrepreneur doit parler couramm...
	3.2.2.1.1 Gagetown. Au moins un des RsP ESS SEA doit être bilingue;
	3.2.2.1.2 Valcartier. Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit être bilingue;
	3.2.2.1.3 Petawawa. Au moins un des RsP ESS SEA doit être bilingue;
	3.2.2.1.4 Wainwright.  Le G Ops ESS SEA ou le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit être bilingue. En outre, au moins un autre RsP ESS SEA à temps plein doit être bilingue.



	3.3 Heures de travail des RsP ESS SEA
	3.3.1 Les membres de l’équipe des RsP ESS SEA doivent s’assurer que l’équipement de simulation soit prêt et disponible pour l’entraînement durant les heures de travail principales de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, heure locale.
	3.3.2 Ces heures de base peuvent être modifiées d’un commun accord par le Cmdt Dét RsP ESS SEA et le CF MDN afin de répondre aux exigences de chaque activité d’entraînement prévue.
	3.3.3 Sous réserve de la section 3.3.4 ci-dessous, les RsP ESS SEA ne doivent pas travailler plus que le nombre d'heures hebdomadaires de travail permanent provincial au cours d'une période de 7 jours. Il incombe au Cmdt Dét RsP ESS SEA d'organiser le...
	3.3.4 Les heures supplémentaires doivent être gérées conformément aux lois du travail canadiennes et provinciales.
	3.3.4.1 L’entrepreneur doit identifier et communiquer, à l’avance, toute prévision de besoin d’heures supplémentaires à l’AT pour examen. Si elles sont approuvées par l’AT, l’AT autorisera les heures supplémentaires au moyen d’un formulaire DND 626 – ...
	3.3.4.2 Toute heure supplémentaire qui n’a pas été préalablement autorisée par l’AT doit être porté à l’attention de l’AT le jour ouvrable suivant ainsi que les justifications pour justifier les heures supplémentaires effectuées. Si l’AT accepte les h...

	3.3.5 Exercices prolongés – Les RsP ESS SEA doivent soutenir les exercices qui durent plusieurs jours et nuits, comme l’Ex MR à Wainwright. Afin d’appuyer ces exercices, l’entrepreneur pourrait devoir embaucher du personnel de Soutien supplémentaire p...
	3.3.6 Le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit affecter le personnel de RsP ESS SEA aux différents quarts de manière à satisfaire aux tâches planifiées de services d’entraînement, d’entretien et de soutien. Le travail peut avoir lieu les jours fériés si les exerc...
	3.3.7 L’entrepreneur doit gérer les affectations de quart et les tâches de manière à réduire ou à éliminer le besoin d’heures supplémentaires dans la mesure du possible.
	3.3.8 L’emplacement de travail normal des RsP ESS SEA doit se situer sur les Sites statiques de SEA.
	3.3.9 Le temps de déplacement du contrôle des champs de tir ou d’un entrepôt de SEA à un Site urbain est considéré comme faisant partie de la journée de travail.

	3.4 Frais de déplacement et de subsistance
	3.4.1 Si requis par le Canada, le personnel de l’entrepreneur doit être en mesure de se déplacer loin de son lieu de travail habituel pour des périodes de temps à l’appui de ce travail, y compris les exercices déployés. Ces frais de déplacement et de ...

	3.5 Installations et équipements gouvernementaux
	3.5.1 Le MDN se réserve le droit d’utiliser l’Équipement de SEA sans le soutien de l’entrepreneur.
	3.5.2 Le MDN se réserve le droit de faire utiliser l’équipement, les services et le soutien de SEA désignés dans le présent EDT par un tiers approuvé par l’AT SEA MDN. Par exemple, un organisme civil de forces de l’ordre qui peut s’entraîner sur un si...
	3.5.3 Le MDN fournira sur place des installations d’atelier; des outils et du matériel d’essai; des bureaux et du mobilier; et des aires d’entreposage pour les pièces de rechange, de l’équipement et de la documentation à chaque Site statique de SEA. U...
	3.5.4 Le MDN fournira l'équipement SEA nécessaire pour effectuer les travaux dans le présent EDT en vertu d'un accord de prêt au début du contrat. Ceci est décrit plus en détail au paragraphe 5.6.2.3 de cet EDT.
	3.5.5 Si l'entrepreneur identifie un besoin d'EFG supplémentaire, il doit en faire la demande à l'AT SEA MDN. Il peut s'agir d'articles temporaires à utiliser dans le cadre d'une formation ou d'un test, ou d'articles à ajouter à l'accord de prêt pour ...
	3.5.6 L’entrepreneur doit établir et maintenir une connectivité Internet à chaque Site statique de SEA, afin de permettre les communications entre le MDN et le personnel de l’entrepreneur.
	3.5.7 L’entrepreneur est autorisé à établir et à maintenir, avec propriété exclusive, des ordinateurs, des télécopieurs et de services téléphoniques sur le site de travail afin de maintenir des liens commerciaux sécurisés entre le RsP ESS SEA et le si...

	3.6 Information fournie par le gouvernement
	3.6.1 Le MDN fournira les informations sur l’équipement à l’entrepreneur en tant qu’informations fournies par le gouvernement (IFG). Les exemples incluent les processus d’équipement des véhicules, les guides de campagne des soldats et les plans de cou...
	3.6.2 Le MDN fournira les publications et la documentation technique de l’Équipement de SEA à l’entrepreneur comme base pour les travaux ultérieurs d’entraînement et d’utilisation du système. L’entrepreneur doit envoyer toute proposition d’amendement ...
	3.6.3 Les manuels et guides de l’utilisateur de SEA s’appliquent aux deux principaux groupes d’utilisateurs suivants :
	3.6.3.1 Les soldats en cours d’entraînement utilisant l’Équipement de SEA. L’objectif des guides sur l’équipement de campagne est de fournir une référence rapide aux utilisateurs en ce qui concerne le fonctionnement et le dépannage de l’Équipement de ...
	3.6.3.2 Les employés de l’entrepreneur. L’objectif des manuels d’installation, d’équipement et de déséquipement est de fournir aux employés de l’entrepreneur une référence sur les procédures approuvées pour l’installation, le calibrage, l’alignement e...

	3.6.4 Le MDN conserve le droit de demander au personnel militaire d’aider à l’équipement et au déséquipement des véhicules et des armes du MDN en vue d’un exercice.


	4.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE TRANSITION D’ENTRÉE
	4.1 Plan de transition d’entrée
	4.1.1 L’entrepreneur doit préparer et mettre en œuvre un plan de transition d’entrée, afin d’assumer les responsabilités détaillées dans le présent EDT. L’entrepreneur doit achever la transition au plus tard 120 jours après l’attribution du contrat et...
	4.1.1.1 L’acceptation, sur tous les sites, de l’Équipement de SEA qui sera prêté à l’entrepreneur comme équipement fourni par le gouvernement (EFG);
	4.1.1.2 L’acceptation, sur tous les sites, des pièces de rechange de SEA, des postes de travail informatiques, des générateurs, des chariots élévateurs à fourche, des remorques de véhicules et des outils spéciaux et du matériel d’essai affectés par le...
	4.1.1.3 La formation de son personnel, en utilisant les informations fournies par le gouvernement (IFG), sur les dispositifs, les équipements et les installations de SEA qu’il devra utiliser comme indiqué dans le présent EDT;
	4.1.1.4 La formation de son personnel pour qu’il puisse effectuer le reste des Travaux de base tel que détaillé dans le présent EDT.



	5.0 EXIGENCES DE BASE
	5.1 Exigences de base générales
	5.1.1 Le terme « Travaux de base » désigne les activités régulièrement effectuées par l’entrepreneur sur une base quotidienne et mensuelle pour fournir un soutien au système de SEA dans les domaines suivants :
	5.1.1.1 Gestion et évaluation environnementales;
	5.1.1.2 Gestion de programme;
	5.1.1.3 Gestion des sites;
	5.1.1.4 Soutien opérationnel; et
	5.1.1.5 Soutien de logistique et d’entretien.


	5.2 Gestion et évaluation environnementales
	5.2.1 L’entrepreneur doit utiliser des produits chimiques à faible risque pour l’entretien et la réparation de l’équipement lorsque cela est possible. Les produits chimiques à faible risque sont ceux qui ne contiennent pas de substances réglementées e...
	5.2.2 L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux réalisés avec de l’équipement du MDN par le personnel ou les sous-traitants autorisés dans le cadre du marché sont :
	5.2.2.1 Exécutés par du personnel qualifié et certifié pour le type de travail entrepris;
	5.2.2.2 En conformité avec toutes les lois et tous les règlements municipaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables en matière de protection de l’environnement.

	5.2.3 L’entrepreneur doit fournir (sur demande de l’AT SEA MDN) et utiliser de fiches signalétiques à jour (pas plus de 3 ans).
	5.2.4 Avant le début des travaux, l'entrepreneur doit avoir en place un plan d'intervention en cas d'urgence/déversement ainsi que des processus et des procédures pour l'identification, la gestion, la manipulation et l'élimination de toutes les substa...
	5.2.5 L’entrepreneur ne doit pas intégrer d’amiante et de produits contenant de l’amiante à aucune partie de l’équipement, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
	5.2.6 Tous les halocarbures qui sont intégrés dans la conception du matériel doivent être conformes au Règlement fédéral sur les halocarbures, 2022 (DORS/2022-110) et au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures ...
	5.2.6.1 en informer l’AT en identifiant la ou les substances;
	5.2.6.2 indiquer l’emplacement précis des substances dans l’équipement ainsi que la quantité.

	5.2.7 Si du mercure est présent dans toute partie de l’équipement, il doit respecter la teneur maximale qui s’applique dans le Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254), Règlement (DORS/2014-254) sous la Loi canadienne sur la pro...
	5.2.7.1 en informer l’AT en identifiant la ou les substances;
	5.2.7.2 indiquer l’emplacement précis des substances dans l’équipement ainsi que la quantité.

	5.2.8 Système de gestion de l’environnement
	5.2.8.1 L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir un SGE conforme aux principes de la norme ISO 14001. L’obtention d’une certification pour cette norme est préférable, mais non obligatoire.
	5.2.8.2 L’entrepreneur doit avoir en place un ensemble officiel de procédures et de mesures de contrôle pour démontrer la conformité environnementale des travaux et réduire au minimum leur impact sur l’environnement.


	5.3 Gestion de programme
	5.3.1 Ressources de publication de l’entrepreneur
	5.3.1.1 L’entrepreneur doit produire et reproduire des manuels électroniques, des dessins techniques et d’autres documents logistiques, éducatifs et techniques.
	5.3.1.2 Tous les dessins, rapports, documents, données intellectuelles et matériaux sont fournis à l’entrepreneur par le MDN, étant entendu que l’entrepreneur doit se conformer à tous les droits, règlements ou restrictions imposés par le FEO, le MDN o...
	5.3.1.3 L’entrepreneur doit utiliser les données fournies uniquement à l’appui des exigences du MDN et ne doit pas divulguer ces données à un tiers sans l’autorisation écrite expresse de l’AC de TPSGC.

	5.3.2 Gestion du soutien
	5.3.2.1 L’entrepreneur doit produire, livrer et exécuter le plan de gestion du soutien (PGS) du ESS conformément à la norme LDEC-201 et à sa DED connexe.
	5.3.2.2 L’entrepreneur doit fournir les services de gestion et de soutien administratif nécessaires pour planifier, coordonner et mettre en œuvre l’ensemble des travaux à effectuer sur les 4 Sites statiques de SEA et pendant les déploiements de SEA.
	5.3.2.3 L’entrepreneur doit s’assurer que toute la documentation et les rapports de situation provenant des Sites statiques de SEA sont normalisés, coordonnés et contrôlés par une personne désignée ou son représentant afin d’assurer la cohérence de to...
	5.3.2.4 L'entrepreneur doit préparer des certificats de vérification de l'exactitude de la traduction pour tous les documents ou rapports demandés qui doivent être bilingues conformément à la LDEC-214 et à sa DED connexe.
	5.3.2.5 L’entrepreneur doit produire et tenir à jour leur propres instructions permanentes d’opérations (IPO) des opérations du SEA (LDEC-202) et les IPO de logistique et de maintenance (LDEC-203) du SEA afin d’assurer un fonctionnement et un soutien ...

	5.3.3 Soutien aux achats
	5.3.3.1 L'entrepreneur doit acheter des biens, de produits consommables et de services de soutien tiers qui sont essentiels au fonctionnement et à l'entretien du système SEA et des équipements auxiliaires tels que des véhicules, des génératrices porta...
	5.3.3.2 Dès la réception d’un formulaire DND 626 – Autorisation de tâches, l’entrepreneur doit s’assurer de la passation des commandes d’achat, de l’expédition et de la réception des articles livrables, et de la facturation et du suivi de l’avancement...

	5.3.4 Signalement des problèmes
	5.3.4.1 L’entrepreneur doit signaler le développement ou l’existence de problèmes (ou de problèmes possibles) qui affectent la sécurité ou l’environnement, ou qui ont une incidence importante sur le calendrier d’entraînement par SEA, la qualité techni...
	5.3.4.2 L’entrepreneur doit signaler les problèmes à l’AC TPSGC et à l’AT dans les 48 heures suivant leur signalement.

	5.3.5 Organisation et coordination des réunions
	5.3.5.1 Réunions dirigées par l'entrepreneur
	5.3.5.1.1 L’entrepreneur doit, au minimum, planifier et coordonner les REP et les réunions périodiques comme il est détaillé ci-dessous et dans leurs LDEC respectives et les DED connexes.
	5.3.5.1.2 L’entrepreneur doit faire en sorte que les données, le personnel et les installations nécessaires soient disponibles pour chaque réunion.
	5.3.5.1.3 Par défaut, les réunions se tiendront virtuellement. Au besoin, les réunions peuvent avoir lieu dans les installations de l'entrepreneur ou du MDN, à la discrétion de l'AC de TPSGC.
	5.3.5.1.4 Le GP de l’entrepreneur ou son représentant désigné doit assister à toutes les réunions.
	5.3.5.1.5 Documents de réunion
	5.3.5.1.5.1 L’entrepreneur doit fournir les ordres du jour des réunions conformément à la LDEC-206 et à la DED connexe.
	5.3.5.1.5.2 L’entrepreneur doit enregistrer et fournir le procès-verbal de la réunion conformément à la LDEC-207 et à la DED connexe.

	5.3.5.1.6 Réunion de lancement
	5.3.5.1.6.1 L’entrepreneur doit organiser et coprésider une réunion de lancement, avec le Canada, au plus tard 21 jours civils après l’attribution du contrat afin de vérifier et de garantir la compréhension commune des exigences énoncées dans le prése...

	5.3.5.1.7 Réunions d’examen du programme (REP)
	5.3.5.1.7.1 L’entrepreneur doit planifier et coordonner chaque année deux REP qui seront tenues à la discrétion de l’AT SEA MDN et de l’AC TPSGC. Par défaut, ces réunions se tiendront de manière virtuelle. S’il s’avère nécessaire d’effectuer une REP e...
	5.3.5.1.7.2 Au minimum, l’entrepreneur doit être représenté à ces réunions par le GP ESS SEA et le G Ops ESS SEA.
	5.3.5.1.7.3 L’entrepreneur doit planifier ces réunions avec un préavis d’au moins 30 jours civils. Ces réunions seront présidées par le représentant de l’AC TPSGC.
	5.3.5.1.7.4 L’entrepreneur doit préparer la présentation PowerPoint principale qui suivra l’ordre du jour de la REP. Le Canada fournira des diapositives relatives à ses points qui seront incluses dans le dossier de présentation de la REP.

	5.3.5.1.8 Réunions périodiques d’examen des problèmes
	5.3.5.1.8.1 L’entrepreneur doit planifier, avec l’AT SEA MDN, des réunions virtuelles périodiques d’examen des problèmes, selon les besoins, en utilisant une application logicielle de réunion par vidéoconférence convenue.
	5.3.5.1.8.2 L’entrepreneur doit tenir un registre des mesures de suivi (RMS), conformément à la LDEC-208 et à la DED connexe, qui sera examiné au cours de ces réunions.


	5.3.5.2 Réunion dirigée par le Canada
	5.3.5.2.1 Le ou les entrepreneurs doivent être prêts à assister aux réunions de l'entreprise de soutien en service du SEA pour définir en collaboration des objectifs communs tout en assurant une communication ouverte et opportune. Des exemples de suje...
	5.3.5.2.2 La fréquence sera initialement déterminée au fur et à mesure des besoins, mais pourra être réexaminée à tout moment, si toutes les parties conviennent que des réunions supplémentaires ou moins fréquentes sont nécessaires, à tout moment penda...
	5.3.5.2.3 La première réunion de l’entreprise de soutien en service du SEA doit avoir lieu au plus tard quatre mois après l'attribution du ou des contrats. La première réunion aura lieu en personne dans un immeuble du MDN dans la région d'Ottawa, ON o...
	5.3.5.2.4 Les représentants suivants ou leur remplaçant désigné sont considérés comme des représentants principaux et doivent assister à la réunion d'entreprise soutien en service du SEA :
	5.3.5.2.4.1 Autorité(s) contractuelle(s) pour les contrats SEA;
	5.3.5.2.4.2 L’AT pour les contrats SEA; et
	5.3.5.2.4.3 Le Gestionnaire de projet du ou des Contrat(s) de support.

	5.3.5.2.5 Le Canada sera responsable de rédiger l'ordre du jour, les procès-verbaux des réunions, de tenir et de mettre à jour un journal des problèmes et de coordonner l'emplacement (virtuel ou en personne) de la réunion d'entreprise de soutien en se...
	5.3.5.2.6 Les experts en la matière, avec l'approbation des membres principaux, peuvent assister à une réunion d'entreprise de WES ISS pour discuter ou présenter des points à l'ordre du jour.


	5.3.6 Propositions
	5.3.6.1 Si requis par le Canada, l’entrepreneur doit soumettre des propositions pour tout travail en dehors des Travaux de base.

	5.3.7 Gestion des risques
	5.3.7.1 L’entrepreneur doit signaler à l’AT tout risque observé en ce qui concerne l’utilisation et l’entretien des équipements de SEA.
	5.3.7.2 L’entrepreneur doit informer l’AT des détails des risques et déterminer les stratégies d’atténuation possibles pour permettre au MDN de prendre les mesures appropriées conformément à la DOAD 3035-0 – Assurance du matériel.
	5.3.7.3 L’entrepreneur doit rendre compte de la gestion des risques dans son rapport trimestriel sur la SEA et lors des REP, conformément à la LDEC-201 et la DED connexe.

	5.3.8 Rapports sur le système de SEA
	5.3.8.1 Concept de rapport. L’entrepreneur doit regrouper et transmettre tous les rapports à l’AT ou à l’AC de TPSGC, conformément aux LDEC applicables figurant à l’appendice 1 du présent EDT.
	5.3.8.2 Rapports trimestriels sur la SEA – L’entrepreneur doit soumettre un rapport trimestriel conformément à la LDEC-209 et à la DED connexe.
	5.3.8.3 Rapport post-exercice du système de SEA – Après la conclusion des événements d’entraînement applicables tels que décrits dans la DED, l’entrepreneur doit soumettre un rapport conformément à la LDEC-210 et à la DED connexe.
	5.3.8.4 Rapport quotidien d’utilisation du Site urbain de SEA – L’entrepreneur doit soumettre un rapport conformément à la LDEC-217 et à la DED connexe.


	5.4 Gestion des sites
	5.4.1 À l’intérieur des garnisons établies de Gagetown et de Wainwright, le MDN fournira à l’entrepreneur des installations d’entreposage comprenant des espaces d’entreposage, des bureaux et des espaces d’entretien.
	5.4.2 Le MDN sera responsable de l’entretien préventif et correctif de ces installations. Le MDN sera également responsable des services tels que la collecte des ordures et du recyclage à l’extérieur de l’installation, le déneigement des routes et du ...
	5.4.3 L’entrepreneur doit être le gardien des bâtiments énumérés ci-dessous. Ces bâtiments resteront la propriété du MDN, l’entrepreneur ayant les responsabilités décrites plus loin.
	5.4.3.1 Wainwright – SEA (sud) : moitié du bâtiment 670, et remorques de travail à côté du bâtiment 670 (bâtiment 736).
	5.4.3.2 Gagetown – bâtiment d’entrepôt K13A.

	5.4.4 En tant que gardien des bâtiments, l’entrepreneur doit effectuer les tâches suivantes :
	5.4.4.1 Si cela est demandé, signer un accord d’utilisateur local fourni par les Opération Immobilière (Ops Imm) de la base;
	5.4.4.2 Fournir les noms et les coordonnées des Cmdt Dét RsP ESS SEA au PDC MDN local et à d’autres organismes pertinents comme la Police militaire, la Caserne de pompiers et lesOps Imm;
	5.4.4.3 Faire part de toute observation concernant la sûreté, la sécurité ou les exigences liées à l’entretien du bâtiment au PDC MDN local et aux Ops Imm;
	5.4.4.4 Soutenir le MDN dans la fourniture de la sécurité des bâtiments et du contrôle d’accès;
	5.4.4.5 Instaurer et contrôler des procédures de gestion de l’accès à chaque bâtiment et à ses espaces internes afin de les protéger contre les accès non autorisés;
	5.4.4.6 Veiller à ce que l’ensemble des portes, des fenêtres et des autres volets soient fermés et verrouillés une fois les activités quotidiennes terminées à l’intérieur et autour des bâtiments;
	5.4.4.7 Aviser immédiatement la Police militaire locale et le PDC MDN si des signes de vol, de vandalisme, d’accès non autorisé ou de dommages aux bâtiments sont observés;
	5.4.4.8 Assurer l’accès, l’escorte et la supervision de tout le personnel tiers autorisé à travailler dans les bâtiments;
	5.4.4.9 Réparer tout dommage aux bâtiments ou autres infrastructures résultant des travaux effectués par l’entrepreneur;
	5.4.4.10 Assurer le déneigement et le sablage ou le salage dans le voisinage immédiat des portes de l’installation; et
	5.4.4.11 Organiser l’élimination des déchets et le nettoyage des toilettes à l’intérieur des bâtiments.

	5.4.5 Documentation sur les installations de SEA
	5.4.5.1 Pour les installations dont il a la garde, l’entrepreneur doit gérer et tenir à jour les dossiers et la documentation relatifs aux services des installations.
	5.4.5.2 L’entrepreneur doit préparer et soumettre les IPO relatives à la sécurité des bâtiments de SEA conformément à la LDEC-213 et à la DED connexe.


	5.5 Soutien opérationnel
	5.5.1 Dans le cadre des Travaux de base, l’entrepreneur doit fournir des services de soutien opérationnel désignés sur une base quotidienne pour assurer l’état de fonctionnement et la disponibilité de l’Équipement de SEA, y compris les sites urbains, ...
	5.5.2 IPO Ops SEA
	5.5.2.1 L’entrepreneur doit élaborer, tenir à jour et exécuter les IPO Ops SEA pour chacun des 4 Sites statiques de SEA et pour les activités d’entraînement par SEA, conformément à la LDEC-202 et à la DED connexe.

	5.5.3 Soutien à la SEAfication
	5.5.3.1 Dans le cadre des Travaux de base, l’entrepreneur doit soutenir le FEO SEA, si nécessaire, dans l’intégration de nouvelles SEAfications. Ce soutien doit inclure, sans être limiter à, la fourniture d’équipements, l’assemblage des trousses, l’éq...
	5.5.3.2 L'entrepreneur doit identifier tout soutien requis au-delà des travaux de base et le communiquer à l’AT du MDN pour examen. S'il est approuvé, un soutien supplémentaire sera autorisé par l'AC de TPSGC au moyen d'une autorisation de tâches MDN ...

	5.5.4 Activités de SEA
	5.5.4.1 En tenant compte des objectifs propres à l’exercice, du nombre de participants, ainsi que de la quantité et du type d’Équipement de SEA requis, le Cmdt Dét RsP ESS SEA, ou son représentant désigné, doit planifier et préparer les exercices de S...
	5.5.4.1.1 Aider le PDC MDN ou le CF MDN à élaborer le plan d’équipement et de déséquipement de SEA des véhicules désignés pour participer à l’exercice;
	5.5.4.1.2 Aider le PDC MDN ou le CF MDN à élaborer le plan de distribution des trousses de SEA applicables aux participants à l’exercice, mener le processus de distribution pour tous les participants et fournir aux opérateurs du CONEX les renseignemen...
	5.5.4.1.3 Conseiller le PDC MDN ou le CF MDN sur les capacités de l’équipement de SEA disponible qui convient le mieux pour atteindre les objectifs de l’entraînement;
	5.5.4.1.4 Produire et administrer la documentation relative à l’entraînement, selon les besoins;
	5.5.4.1.5 Aider à l’évaluation du matériel et des pratiques relatifs à l’entraînement; et
	5.5.4.1.6 Fournir des recommandations en matière de sécurité pour le déroulement de l’entraînement et l’utilisation de l’équipement de SEA.


	5.5.5 Planification et préparation des exercices (PPE)
	5.5.5.1 Il s’agit de la période précédant une activité d’entraînement, au cours de laquelle les calendriers, les objectifs et les autres exigences sont coordonnés entre l’entrepreneur et le CF MDN ou le PDC MDN. Selon l’ampleur et la portée de l’activ...
	5.5.5.2 Le PDC CCEM MDN fournira à l’entrepreneur une prévision des exercices détaillant les activités par SEA prévues pour l’année suivante. Bien que les exercices majeurs fassent normalement partie de cette prévision, tous les exercices ou événement...
	5.5.5.3 Établissement du calendrier – Le PDC CCEM MDN coordonnera l’utilisation de SEA et prendra la décision finale quant à l’établissement du calendrier de SEA en cas de conflit d’horaire.
	5.5.5.4 Sites statiques de SEA – Le PDC MDN local déterminera pour le Cmdt Dét RsP ESS SEA les événements d’entraînement autorisés et leurs exigences particulières en matière d’équipement de SEA par l’entremise d’un processus produit localement. L’ent...
	5.5.5.5 Le Cmdt Dét RsP ESS SEA ou son représentant doit assister aux réunions de planification du contrôle du champ de tir, à la demande du PDC MDN, et fournir des renseignements techniques et des renseignements sur les capacités au PDC MDN et à tout...
	5.5.5.6 Le Cmdt Dét RsP ESS SEA ou son représentant doit tenir le PDC MDN ou le CF MDN informé des progrès et de la capacité de l’entrepreneur à répondre aux exigences de l’activité de SEA prévue.

	5.5.6 Entraînement déployé
	5.5.6.1 Pour les activités d’Entraînement par SEA Déployé qui nécessitent le déplacement de l’équipement de SEA et des RsP SEA à l’extérieur des Sites statiques de SEA, l’entrepreneur doit présenter une demande au MDN décrivant les coûts de déplacemen...
	5.5.6.2 La planification des activités d’Entraînement par SEA Déployé, y compris le déploiement de l’équipement des systèmes du soldat en matière de SEA, de CONEX portable ou de tout autre Équipement de SEA requis pour soutenir l’événement d’entraînem...
	5.5.6.3 L’entrepreneur doit effectuer l’établissement du calendrier, la planification, la désignation des responsabilités et l’exécution du soutien de SEA aux activités d’entraînement déployé conformément aux processus documentés dans les IPO Ops SEA ...
	5.5.6.4 L’entrepreneur doit coordonner avec le PDC CCEM MDN le personnel du Site statique de SEA qui soutiendra l’activité d’entraînement déployé prévue.
	5.5.6.5 Le déplacement et l’utilisation de l’Équipement de SEA pour les activités d’Entraînement par SEA Déployé doivent être approuvés par l’AT.

	5.5.7 Soutien de l’équipement
	5.5.7.1 Une fois qu’une activité d’entraînement par SEA a été planifiée, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit confirmer avec le chef de la formation du MDN, par l’intermédiaire d’un processus documenté dans les IPO locales en matière de SEA, les détails du so...
	5.5.7.2 Selon les exigences de l’exercice, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit s’assurer que le plan de soutien technique de l’entrepreneur comprend tout l’Équipement de SEA utilisé pour soutenir l’exercice, y compris, mais sans s’y limiter (selon le cas) :
	5.5.7.2.1 Les trousses de SEA pour véhicule;
	5.5.7.2.2 Les trousses de systèmes de SEA pour soldat (harnais, transmetteurs pour armes légères, etc.);
	5.5.7.2.3 Les autres équipements de SEA (grenades, simulateurs d’engins explosifs improvisés (EEI), etc.);
	5.5.7.2.4 Le matériel de soutien et les produits consommables (batteries et chargeurs de rechange, pistolets de contrôle, outils, velcro, attaches, ruban adhésif, etc.).

	5.5.7.3 Pour les événements d’entraînement par SEA locaux, le Cmdt Dét RsP ESS SEA doit confirmer au PDC du MDN ou au chef de la formation du MDN le niveau de soutien en équipement qui sera fourni.
	5.5.7.4 Pour les événements d’entraînement déployé, le G Ops ESS SEA doit également confirmer au PDC CCEM MDN à Wainwright et à l’AT le niveau de soutien en équipement qui sera fourni.

	5.5.8 Niveau d’effort pour soutenir les activités par SEA
	5.5.8.1 Voici des exemples du niveau de soutien que l'entrepreneur doit fournir pour l'Équipement de SEA de campagne du soldat :
	5.5.8.1.1 Distribuer l’Équipement de campagne de SEA et assurer la formation jusqu’à 150 utilisateurs de l’équipement, en 3 heures au maximum;
	5.5.8.1.2 Soutenir une Activité par SEA continue jusqu’à 48 heures avec jusqu’à 150 personnes;
	5.5.8.1.3 Soutenir une Activité par SEA pendant 12 heures par jour pendant un maximum de 5 jours concurrents;
	5.5.8.1.4 Gérer le retour de l’Équipement de campagne de SEA pour 150 personnes en 1 heure maximum.

	5.5.8.2 Voici le niveau de soutien que l'entrepreneur doit fournir pour l’Équipement de campagne de SEA des véhicules :
	5.5.8.2.1 Distribuer, équiper, calibrer et assurer la formation des utilisateurs de SEA selon les cadences suivantes :
	5.5.8.2.1.1 12 véhicules blindés (Véhicule blindé du génie, véhicule blindé de dépannage, véhicule blindé léger-6, véhicule blindé léger à chenilles M113, Bison, véhicule de patrouille blindé tactique et variantes) en 4 heures;
	5.5.8.2.1.2 6 chars (Leopard2 and variantes) en 4 heures;
	5.5.8.2.1.3 16 véhicules non blindés (Véhicule utilitaire léger à roues, véhicule de soutien logistique à roues, véhicule logistique lourd à roues, système de véhicule de soutien moyen et variantes) en 4 heures;

	5.5.8.2.2 Soutenir une Activité par SEA continue jusqu’à 48 heures pour un maximum de 20 véhicules.
	5.5.8.2.3 Soutenir une activité de SEA pendant 12 heures par jour, jusqu’à 5 jours consécutif, pour un maximum de 20 véhicules.
	5.5.8.2.4 Effectuer le retour de l’Équipement de SEA de 20 véhicules en moins de 4 heures.


	5.5.9 Nombre d’employés de l’entrepreneur requis pour une Activité par SEA
	5.5.9.1 En fonction des exigences de l’Activité par SEA, l’entrepreneur doit élaborer des plans, conjointement avec le CF MDN, pour le nombre d’employés de l’entrepreneur requis pour soutenir l’Activité par SEA. L’élaboration de ces plans doit tenir c...
	5.5.9.1.1 L’emplacement de l’Activité par SEA;
	5.5.9.1.2 La quantité de personnel à qui l’équipement doit être distribué, à équiper et à former à l’utilisation de l’Équipement de SEA;
	5.5.9.1.3 La quantité et les types d’armes équipées de l’Équipement de SEA;
	5.5.9.1.4 La quantité et les types de véhicules à équiper;
	5.5.9.1.5 Le temps disponible pour la distribution des trousses, l’installation, la formation et l’alignement;
	5.5.9.1.6 La disponibilité du personnel de l’entrepreneur pendant l’Activité par SEA pour le dépannage de base et l’échange d’équipement sur le terrain où l’Activité par SEA a lieu;
	5.5.9.1.7 La méthode de contact avec l’entrepreneur pour résoudre les problèmes liés à l’Équipement de SEA pendant l’Activité par SEA (c.-à-d. les « appels de service »);
	5.5.9.1.8 La fréquence et la méthode de réapprovisionnement en produits consommables lors d’activités par SEA plus longues (par exemple, l’échange de piles pour l’Équipement de SEA porté par le soldat);
	5.5.9.1.9 Le temps disponible pour retirer l’Équipement de SEA des véhicules et des systèmes d’armes
	5.5.9.1.10 Le temps disponible pour le retour à l’entrepreneur de l’Équipement de SEA distribué aux utilisateurs.

	5.5.9.2 L’entrepreneur doit conserver une certaine flexibilité pour s’adapter aux changements apportés aux plans élaborés au cours de la PPE, tout en respectant la portée du contrat. Il est fort probable que des changements et des modifications soient...
	5.5.9.3 Si le CF MDN le demande au cours de la PPE, l’entrepreneur doit fournir des renseignements sur les capacités générales et les limites de l’Équipement de SEA disponible. Cela peut se faire par l’entremise d’une présentation de diapositives, en ...
	5.5.9.4 L’entrepreneur doit s’assurer que son personnel est formé à l’installation, à l’alignement, au fonctionnement et au dépannage de l’Équipement de SEA qui sera utilisé au cours de la prochaine Activité par SEA.

	5.5.10 Soutien avant l’exercice.
	5.5.10.1 Il s’agit de la période pendant laquelle les soldats et les véhicules sont arrivés sur le lieu d’entraînement, mais n’ont pas encore commencé leurs activités d’entraînement. Ce soutien comprend la distribution des trousses de SEA, l’installat...
	5.5.10.2 L’entrepreneur doit s’assurer que tout l’Équipement de SEA nécessaire, en fonction des exigences de l’Activité par SEA, est en état de fonctionnement et prêt à être utilisé avant l’Activité par SEA.
	5.5.10.3 En fonction du plan de distribution élaboré au cours de la PPE, l’entrepreneur doit distribuer l’Équipement de SEA aux participants à l’exercice et en faire le suivi. Tous les participants à l’exercice par SEA seront indiqués par le Canada da...
	5.5.10.4 Sur la base du plan d’équipement et de l’horaire élaborés pendant la PPE, l’entrepreneur doit installer et aligner l’Équipement de SEA avec le nombre convenu d’armes et de véhicules avant le début de l’exercice.
	5.5.10.4.1 L’entrepreneur doit vérifier que tous les dispositifs de SEA fixés aux armes, y compris les armes montées sur des véhicules, sont calibrés et alignés sur le système de visée de l’arme en question.
	5.5.10.4.2 L’entrepreneur doit vérifier que l’Équipement de SEA est correctement installé et fonctionne correctement.
	5.5.10.4.3 Si le RCD SEA est disponible, l’entrepreneur doit vérifier que l’Équipement de SEA est connecté au réseau.

	5.5.10.5 L’entrepreneur doit, au cours du processus de distribution et d’installation de l’équipement, transmettre au CONEX des informations indiquant les véhicules ou les participants à l’exercice auxquels l’Équipement de SEA a été attribué. Cette in...
	5.5.10.6 Prestation d’une formation sur le système de SEA
	5.5.10.6.1 En se basant sur le plan et l’horaire d’entraînement par SEA élaborés au cours de la PPE, l’entrepreneur doit, à l’aide du plan d’instruction, du programme du cours, des plans de leçons et de la documentation de formation des stagiaires fou...
	5.5.10.6.1.1 L’entrepreneur doit fournir des informations et des démonstrations aux instructeurs, aux chefs militaires et aux OCE du MDN sur les capacités générales et les limites de l’Équipement de SEA;
	5.5.10.6.1.2 L’entrepreneur doit fournir une formation pratique et une assistance aux instructeurs et aux OCE du MDN sur les dispositifs, l’équipement et les installations de SEA qu’ils devront utiliser à l’appui des objectifs d’entraînement de l’exer...
	5.5.10.6.1.3 L’entrepreneur doit fournir une formation pratique et une assistance aux participants à l’exercice, aux stagiaires et aux autres utilisateurs en ce qui concerne le fonctionnement de l’Équipement de SEA (armes portées par le soldat, armes ...
	5.5.10.6.1.4 L’entrepreneur doit fournir des copies papier du matériel de référence pour la formation (par exemple : présentation(s) PowerPoint, manuels, guides d’équipement de campagne, etc.) à tous les stagiaires en français et en anglais.



	5.5.11 Soutien pendant l’Activité par SEA.
	5.5.11.1 Il s’agit de la période pendant laquelle se déroule l’activité soutenue par l’Équipement de SEA et le personnel de l’entrepreneur. Il peut s’agir d’un exercice force contre force, d’une démonstration d’équipement, d’une formation sur des comp...
	5.5.11.2 Sur la base du plan de soutien sur le terrain élaboré au cours de la PPE, l’entrepreneur doit répondre aux appels de service de l’Équipement de SEA provenant des utilisateurs de l’Équipement de SEA et rendre à l’Équipement de SEA du soldat ou...
	5.5.11.2.1 Le personnel de l’entrepreneur doit disposer d’un véhicule lui permettant de se rendre à un endroit convenu afin de répondre aux appels de service.
	5.5.11.2.2 Le personnel de l’entrepreneur chargé des appels de service doit être prépositionné à proximité des utilisateurs de la SEA afin de garantir une résolution rapide des problèmes.
	5.5.11.2.3 Le véhicule de l’entrepreneur doit transporter les outils nécessaires et les éléments de remplacement typiques de l’Équipement de SEA qui a été distribué au cours des activités préalables à l’exercice.
	5.5.11.2.4 Le personnel de l’entrepreneur chargé des appels de service doit être proactif lorsqu’il apporte son soutien. Les utilisateurs de SEA ne remarqueront ou ne signaleront pas tous un équipement défectueux. En voici des exemples :
	5.5.11.2.4.1 Tout en répondant à un appel de service, le personnel de l’entrepreneur chargé des appels doit vérifier si d’autres utilisateurs d’Équipement de SEA à proximité, qui n'utilisent pas activement leur système WES au cours de l'exercice à ce ...
	5.5.11.2.4.2 Lorsque le personnel n’est pas occupé par un appel de service, le personnel de l’entrepreneur chargé des appels doit vérifier si les groupes d’utilisateurs de SEA qu’il rencontre ont besoin d’aide, et qui n'utilisent pas activement leur s...



	5.5.12 Après l’exercice.
	5.5.12.1  Il s’agit de la période à la fin de l’Activité par SEA, une fois l’entraînement terminé. Il comprend le déséquipement des véhicules et du personnel, ainsi que le retour à l’entrepreneur de tous les équipements de SEA distribués.
	5.5.12.2 Sur la base du plan et de l’horaire de déséquipement élaborés au cours de la PPE, l’entrepreneur doit exécuter le plan afin d’accomplir toutes les activités de soutien de SEA après l’exercice, y compris, mais sans s’y limiter :
	5.5.12.2.1 L’entrepreneur doit assister au processus de retrait de l’Équipement de SEA des armes et des systèmes d’armes;
	5.5.12.2.2 L’entrepreneur doit accepter le retour de tout l’Équipement de SEA qui a été distribué aux participants à l’exercice;
	5.5.12.2.3 L’entrepreneur doit retirer tout l’Équipement de SEA qui a été monté sur les véhicules; et
	5.5.12.2.4 L’entrepreneur doit remettre les véhicules dans la configuration qu’ils avaient avant l’installation de l’Équipement de SEA.

	5.5.12.3 L’entrepreneur doit noter et séparer tout équipement qui a été identifié comme fonctionnant mal ou nécessitant un entretien pendant le processus de retour de l’équipement; et
	5.5.12.4 L’entrepreneur doit noter tout équipement perdu ou manquant et transmettre cette information au CF MDN, au PDC MDN de Wainwright et à l’AT SEA.
	5.5.12.5 Pour contribuer à la viabilité à long terme du système de SEA, l’entrepreneur doit assurer le suivi de tout le soutien technique fourni à l’exercice, et repérer, surveiller et signaler au MDN les tendances en matière de défaillance, conformém...

	5.5.13 Remorques du SEA.
	5.5.13.1 Cette section décrit les tâches que l’entrepreneur doit accomplir en ce qui concerne les Remorques de trente pieds du SEA qui peuvent être approuvés pour être utilisés en soutien aux activités par SEA. :
	5.5.13.2 Elles sont utilisées pour déplacer l’Équipement de SEA des Sites statiques de SEA aux emplacements d’entraînement déployé. Ces remorques peuvent contenir jusqu’à 300 systèmes portés par le soldat ainsi que les équipements auxiliaires nécessai...
	5.5.13.2.1 Charger et sécuriser une quantité suffisante d’équipements de SEA et auxiliaires pour soutenir une Activité par SEA déployé à l’intérieur des remorques;
	5.5.13.2.2 Remorquer les remorques vers et depuis le lieu d’entraînement;
	5.5.13.2.3 Inspecter et entretenir les remorques;
	5.5.13.2.4 Immatriculer et assurer les remoques.



	5.6 Soutien logistique
	5.6.1 Logistique et Maintenance du SEA
	5.6.1.1 L'entrepreneur doit se référer et se conformer à l'énoncé des travaux logistique, appendice 5.
	5.6.1.2 L’entrepreneur doit produire et soumettre les IPO de logistique et de maintenance de SEA conformément à la LDEC-203 et à la DED connexe.
	5.6.1.3 Au minimum, l'entrepreneur doit élaborer des IPO individuelles de logistique et de maintenance de l’Équipement de SEA pour chaque Site statique de SEA et pour une activité d’Entraînement par SEA Déployé.
	5.6.1.4 L’entrepreneur doit produire et soumettre le calendrier d’entretien principal de l’Équipement de SEA conformément à la LDEC-204 et à la DED connexe.
	5.6.1.5 L’entrepreneur doit utiliser le système d’information de la gestion des ressources de la Défense pour gérer, rapporter et enregistrer toutes les activités d’entretien effectuées sur l’Équipement de campagne de SEA et l’équipement non SEA sous ...

	5.6.2 Soutien à l’approvisionnement
	5.6.2.1 L’entrepreneur doit fournir tout l’équipement et le personnel nécessaires au soutien de l’approvisionnement de l’Équipement de SEA. Les tâches qui doivent être effectuées par l’entrepreneur comprennent :
	5.6.2.1.1 Préparer l’équipement avant une Activité par SEA;
	5.6.2.1.2 Distribuer l’équipement aux utilisateurs pour les activités par SEA;
	5.6.2.1.3 Recevoir l’équipement retourné à la fin d’une Activité par SEA;
	5.6.2.1.4 Après un exercice, préparer en temps opportun l’Équipement de SEA pour l’exercice suivant ou le transporter à l’installation d’entreposage de l’entrepreneur comme matériel utilisable;
	5.6.2.1.5 Inspecter l’équipement;
	5.6.2.1.6 Nettoyer et reconditionner l’équipement afin qu’il soit prêt pour l’activité suivante;
	5.6.2.1.7 Déplacer l’équipement à l’intérieur du site statique ou de l’entrepôt à l’aide de crics roulants, de chariots élévateurs à fourche et d’autres dispositifs;
	5.6.2.1.8 Charger l’Équipement de SEA sur les véhicules pour son transport;
	5.6.2.1.9 Décharger l’Équipement de SEA des véhicules;
	5.6.2.1.10 Préparer l’équipement et les paquets pour l’expédition;
	5.6.2.1.11 Recevoir l’équipement et les paquets qui ont été expédiés;
	5.6.2.1.12 Utiliser un système électronique de gestion des stocks;
	5.6.2.1.13 Faire l’inventaire;
	5.6.2.1.14 Identifier et marquer l’équipement qui nécessite une réparation ou un entretien;
	5.6.2.1.15 Prendre des dispositions pour que l’équipement soit réparé, maintenu, calibré ou inspecté;
	5.6.2.1.16 Gérer la recharge des batteries;
	5.6.2.1.17 S’occuper de l’approvisionnement en pièces de rechange et en produits consommables.

	5.6.2.2 L’entrepreneur doit mener les activités énumérées au paragraphe 5.6.2.1 sur un Site statique de SEA ou lorsqu’il est déployé à l’appui des événements d’Entraînement par SEA Déployé, tel que déterminé par le Canada.
	5.6.2.3 L’équipement du système de SEA sera prêté par le MDN à l’entrepreneur en tant qu’équipement fourni par le gouvernement (EFG) par l’entremise d’un accord de prêt de matériel de défense (accord de prêt). En plus de l’Équipement de SEA, il y a de...
	5.6.2.3.1 L’entrepreneur doit utiliser un système électronique de gestion des stocks capable de fournir des rapports à jour sur tous les EFG, l’état de service des équipements, leur quantité et leur emplacement.
	5.6.2.3.1.1 Le système électronique de gestion des stocks doit fournir des rapports tels que décrits dans la LDEC-211 et sa DED connexe.
	5.6.2.3.1.2 Il est souhaitable que l’entrepreneur fournisse au MDN la capacité de surveiller à distance le système électronique de gestion des stocks (c.-à-d accès en lecture seule).

	5.6.2.3.2 L’entrepreneur doit effectuer un contrôle des stocks de tout l’Équipement de SEA qui a été fourni comme EFG dans un accord de prêt. Cela comprend la comptabilité et le suivi des articles distribués aux unités et au personnel en entraînement ...
	5.6.2.3.3 À la demande du Canada, l’entrepreneur doit transférer l’équipement des Sites statiques de SEA vers les sites de campagne où il peut être remis aux utilisateurs ou retourné par eux.
	5.6.2.3.4 L’entrepreneur doit demander des directives et l’approbation du GCVM SEA MDN avant de prendre toute mesure concernant la Cannibalisation, l’aliénation et la radiation d’un EFG.

	5.6.2.4 Prise d’inventaire et rapport sur les stocks relatifs à l’accord de prêt avec l’entrepreneur de SEA
	5.6.2.4.1 Au début du contrat, l’entrepreneur doit faire une prise d’inventaire initiale de l’intégralité des équipements qui feront l’objet d’un accord de prêt du MDN.
	5.6.2.4.2 L’entrepreneur doit faire cette prise d’inventaire initiale à tous les endroits où il y aura de l’équipement prêté par l’entrepreneur au MDN (Wainwright, Petawawa, Gagetown et Valcartier).
	5.6.2.4.3 L’entrepreneur doit faire cette prise d’inventaire initiale simultanément avec le personnel du MDN afin de valider les résultats de l’inventaire.
	5.6.2.4.4 L’entrepreneur doit compléter cette prise d’inventaire initiale au plus tard 90 jours civils après la date d’attribution du contrat.
	5.6.2.4.5 L’entrepreneur doit respecter les modalités de l’accord de prêt.
	5.6.2.4.6 L’entrepreneur doit préparer et livrer un rapport sur les stocks relatifs à l’accord de prêt de SEA conformément à la LDEC-212 et à la DED connexe.
	5.6.2.4.7 L’entrepreneur doit signaler immédiatement toute perte d’EFG à l’AT.


	5.6.3 Approvisionnement en produits consommables
	5.6.3.1 L’entrepreneur recevra un stock initial de produits consommables au début du contrat. Ce stock devrait être suffisant pour la première année d’utilisation. L’entrepreneur doit surveiller l’utilisation et réapprovisionner les produits consommab...

	5.6.4 Matières dangereuses
	5.6.4.1 L’entrepreneur doit se conformer aux lois de la base, fédérales, provinciales et municipales concernant la manipulation, l’entreposage, le transport, l’expédition, l’utilisation et l’élimination des matières dangereuses, y compris la participa...
	5.6.4.2 L’entrepreneur doit contrôler et nettoyer tout déversement de substances dangereuses pour l’environnement. L’entrepreneur doit avoir en place un plan d’intervention d’urgence en cas de déversement ainsi que des processus et des procédures pour...
	5.6.4.3 L’entrepreneur doit, sur les Sites statiques de SEA, porter les produits contenant des matières dangereuses à l’attention de l’officier de l’environnement et des matières dangereuses de la base par l’intermédiaire du PDC MDN de cette base.

	5.6.5 Concept d’entretien
	5.6.5.1 L’entrepreneur doit mener toutes les activités d’entretien conformément à l’appendice 3 – Concept d’entretien et à l’appendice 4 – Responsabilités d’entretien du présent EDT.

	5.6.6 Transports
	5.6.6.1 L’entrepreneur doit fournir tout le matériel et les services nécessaires au transport de l’Équipement de SEA et du personnel de l’entrepreneur pour toutes les activités locales.
	5.6.6.2 L’entrepreneur doit transporter le personnel de l’entrepreneur dans la zone de la base où les activités quotidiennes à l’appui de la SEA seront effectuées. L’entrepreneur ne sera pas tenu de transporter le personnel du MDN, y compris le person...
	5.6.6.3 Véhicules fournis par l’entrepreneur et services connexes
	5.6.6.3.1 L’entrepreneur doit prendre un bail ou un contrat de location pour (selon ce qui est le plus économique pour le MDN compte tenu de l’utilisation et de la fréquence d’utilisation du véhicule), assurer, alimenter en carburant (pour une utilisa...
	5.6.6.3.2 L’entrepreneur doit fournir tous les conducteurs de véhicules.

	5.6.6.4 Responsabilités en matière de transport
	5.6.6.4.1 L’entrepreneur doit transporter tout l’Équipement de SEA, les pièces de rechange, les pièces de réparation et les produits consommables, y compris les batteries, les chargeurs et les générateurs d’effets spéciaux (s’ils sont utilisés), vers ...
	5.6.6.4.2 Le déplacement de l’Équipement de SEA par l’entrepreneur doit se faire en temps opportun, c’est-à-dire que l’équipement doit se trouver à l’endroit requis pour permettre la distribution, l’installation et les essais de l’équipement avant le ...
	5.6.6.4.3 L’entrepreneur doit être responsable du transport du personnel de l’entrepreneur entre et dans les zones et bases d’entraînement.
	5.6.6.4.4 L’entrepreneur doit se conformer à tous les règlements fédéraux et provinciaux en matière de transport, y compris, mais sans s’y limiter, le transport de marchandises dangereuses (SOR/2001-286).


	5.6.7 Communication
	5.6.7.1 Le MDN fournira des radios portatives en tant que EFG pour la durée du présent contrat. L’entrepreneur doit gérer ces ressources afin de fournir un soutien par l’entremise de communications aux activités par SEA. Le MDN peut aussi remettre ces...
	5.6.7.2 Lorsqu’il se trouve dans les zones d’entraînement, l’entrepreneur doit maintenir des communications bidirectionnelles avec son répartiteur, le contrôle des champs de tir et le CONEX, conformément aux exigences définies par le PDC MDN et aux or...



	6.0 EXIGENCES RELATIVES À l’ATTRIBUTION DEs TÂCHES
	6.1 Exigences générales relatives à l’attribution des tâches
	6.1.1 L’entrepreneur doit effectuer des travaux en réponse à une tâche initiée par le MDN et TPGSC  tel qu’autorisé au moyen du formulaire DND 626 – Autorisation de tâches. Les travaux qui doivent être exécutés par l’entrepreneur dans le cadre d’une t...

	6.2 Gestion du programme
	6.2.1 Plan de désengagement
	6.2.1.1 Pour assurer une transition harmonieuse vers le MDN ou un autre fournisseur de services à la fin du contrat, l’entrepreneur doit présenter au MDN un plan de désengagement détaillé, sur demande du MDN. Cette demande devrait avoir lieu au moins ...
	6.2.1.2 Le plan doit comprendre toutes les informations nécessaires pour assurer une transition sans heurts de l’utilisation et la maintenance du système de SEA et de l’utilisation et l’entretien des installations de SEA à un autre fournisseur de serv...


	6.3 Gestion des sites
	6.3.1 Dans le cas d’activités de gestion des sites qui nécessitent un soutien dépassant les capacités des Travaux de base locales, l’entrepreneur doit confirmer à l’AT, au PDC CCEM MDN et au PDC MDN local le niveau de Soutien supplémentaire qui sera n...

	6.4 Soutien opérationnel
	6.4.1 Dans le cas d’activités par SEA nécessitant un soutien de SEA dépassant les capacités des Travaux de base, l’entrepreneur doit confirmer à l’AT, au PDC CCEM MDN et au PDC MDN local le niveau de Soutien supplémentaire qui sera nécessaire pour l’é...

	6.5 Soutien logistique et d’entretien
	6.5.1 L’entrepreneur doit signaler au GCVM SEA du MDN, par courriel, tout équipement dont le remplacement doit être envisagé ou qui nécessite un équipement supplémentaire. S’ils sont approuvés, ces éléments seront traités au moyen d’un formulaire DND ...
	6.5.2 L’entrepreneur doit prendre des dispositions pour l’expédition de tout l’équipement, selon les besoins, qui figure sur son ou ses accords de prêt, ainsi que des produits consommables nécessaires au fonctionnement de l’Équipement de SEA. Toutes l...


	7.0 Produits livrables du contrat
	7.1 Liste des données essentielles au contrat (LDEC)
	7.1.1 La LDEC est fournie à l’appendice 1 du présent EDT.

	7.2 Contenu et format des données
	7.2.1 L’entrepreneur doit s’assurer que le contenu et le format des données à livrer exigées par le présent EDT soient conformes à leurs descriptions d'élément de données (DED) respectives qui sont jointes au présent EDT à l’appendice 2.
	7.2.2 L’entrepreneur doit préparer toutes les données livrées dans le cadre du présent EDT, autres que celles avec des exigences précises, dans le format propre à celui de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit soumettre tous les documents dans un format...
	7.2.3 À moins d’indication contraire à titre d’exigence spéciale, l’entrepreneur doit livrer la totalité des données livrables dans des formats électroniques compatibles avec les logiciels bureautiques actuellement utilisés par le MDN.
	7.2.4 Ces formats compatibles doivent permettre aux logiciels de bureau du MDN de reconnaître, d’ouvrir et de visualiser ou de lire les fichiers dans leur forme et format prévus, comme indiqué dans le paragraphe A2.1 de l’appendice 2 du présent EDT. L...



