

ANNEXE « A »
ÉNONCÉ DES TRAVAUX

ACHAT DE CHAISES DE BUREAU POUR LE RETOUR AU CAMPUS CARLING.

1. Contexte

SMA(RH-Civ) doit se procurer des chaises de bureau au Campus de Carling, Bâtiment 3, 1^{er} étage, en raison de l'annonce du retour en présentiel du Bureau du Secrétariat du Trésor. Le nombre de chaises disponibles sur place est insuffisant et nous devons obtenir 55 chaises.

2. Description et portée des travaux

Acheter 55 chaises de bureau qui seront utilisées par les employés de RH-Civ en présentiel au Campus Carling.

- Veuillez-vous référer au document CHAIR BUILDER pour les besoins spécifiques en matière de chaise.
- Devra inclure l'assemblage des chaises.
- Devra inclure la livraison depuis le quai de chargement jusqu'à chaque cubicule du bâtiment 3, 1^{er} étage – Espace Collaboratif. (Nous fournirons un service d'escorte)

3. Lieu de travail

60 Moodie Drive, Ottawa, Ontario
Centre d'affaires des Services – Bâtiment 2 (Quai de chargement)
Transfert du quai de chargement de l'équipement vers le bâtiment 3 – 1st floor – Espace Collaboratif.

4. Horaire des travaux

Les chaises doivent être livrées durant un jour ouvrable – Entre 8h00 et 15h00.

5. Frais de déplacement et de subsistance

Non applicable.

6. Méthodologie de sélection

Se référer à l'évaluation des critères techniques obligatoires.

7. Produits livrables du contrat

Tous les éléments livrables doivent être reçus avant le 9 février 2024, fin de la journée.

