



## Questions et réponses – le 3 juin, 2024

### Projet de services d'appui sur le terrain (PSAT) au Nigéria

Question 1	Pour la CTC7.1 (descriptions de l'expérience de projet), pourriez-vous clarifier ce que vous recherchez/comment vous faites la différence entre la tâche 1 : Suivre l'état d'avancement du projet et la tâche 4 : S'assurer que l'avancement et les résultats du projet respectent la portée du contrat, y compris les dates limites.
Réponse 1	La tâche 4, mentionnée dans la question 1 ci-dessus, a été supprimée de la CTC7.1. Veuillez consulter l'amendement n° 3 de cette demande de propositions.
Question 2	Dans le dernier amendement, la définition du projet a été modifiée de manière substantielle pour inclure les postes et ne pas se limiter aux projets. Cela modifie considérablement les personnes qui peuvent occuper ces postes, ce qui signifie qu'un nouveau processus de recrutement est nécessaire ou que les soumissionnaires qui espéraient que AMC modifierait la définition auront un avantage concurrentiel en sélectionnant des personnes moins qualifiées. Etant donné que cette modification a été publiée 7 jours ouvrables avant la clôture, nous demandons une prolongation d'au moins une semaine de la clôture de la demande de propositions.
Réponse 2	Les critères CTC2, CTC4 et CTC6 ont été modifiés. Plus précisément, le point i. exige que les ressources effectuent des tâches pendant au moins douze (12) mois consécutifs pour être évaluées. Veuillez consulter l'amendement n° 3 de cette demande de propositions. Le MAECD (AMC) a prolongé la période de la demande de propositions de sept (7) jours calendaires.