



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Material and Procurement Services / Services du matériel et des acquisitions
Procurement Hub – Fredericton / Centre d'approvisionnement – bureau de Fredericton
301 Bishop Drive / 301, allée Bishop
Fredericton (N-B) E3C 2M6

30004414

5 June 2023 / 5 juin 2023

**Subject/ Object: REQUEST FOR PROPOSAL / DEMANDE DE PROPOSITION 30004414 /
Electronic Monitoring Systems and Services – Video monitoring services /
Système et services de surveillance électronique – Service de surveillance
vidéo**

ADDENDUM #1 / ADDENDA N° 1

Further to the above-mentioned Request for Proposal documentation, this solicitation Addendum (#1) is hereby issued to amend the Statement of Work as follows:

Pour faire suite à la documentation d'accompagnement de l'appel d'offres susmentionné, cet Addenda n° 1 de la sollicitation est émis pour modifier l'énoncé des travaux comme suit :

DELETE :

**ANNEX 'A'
STATEMENT OF WORK**

- 4.2 The Contractor must also be capable to store the videos and provide access to view by DFO until June 30, 2024, following transmission from the vessel to the Contractor's server. The Contractor must be able to troubleshoot various scenarios that might arise as cameras will be mounted on the vessel travelling out to sea for extended periods of time.

INSERT:

**ANNEX 'A'
STATEMENT OF WORK**

- 4.2 The Contractor must also be capable to store the videos and provide access to view by DFO until **March 31, 2024**, following transmission from the vessel to the Contractor's server. The Contractor must be able to troubleshoot various scenarios that might arise as cameras will be mounted on the vessel travelling out to sea for extended periods of time.

SUPPRIMER:

**ANNEXE « A »
ÉNONCÉ DES TRAVAUX**

- 4.2 L'entrepreneur doit également être en mesure de stocker les vidéos et de permettre au MPO de les visionner jusqu'au 30 juin 2024, après la transmission du navire au serveur de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit être en mesure de résoudre les divers scénarios susceptibles de se produire lorsque les caméras seront montées sur le navire et qu'elles voyageront en mer pendant de longues périodes.

INSÉRER:

**ANNEXE « A »
ÉNONCÉ DES TRAVAUX**

- 4.2 L'entrepreneur doit également être en mesure de stocker les vidéos et de permettre au MPO de les visionner jusqu'au **31 mars 2024**, après la transmission du navire au serveur de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit être en mesure de résoudre les divers scénarios susceptibles de se produire lorsque les caméras seront montées sur le navire et qu'elles voyageront en mer pendant de longues périodes.