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Part 1 SOMMAIRE
1.1 Les travaux comprennent l'excavation, I'enlévement et la réutilisation des pierres de carapace existantes et

Part 2

2.1

la construction d'une nouvelle structure de rampe de lancement en béton armé. 1l sera demandé a
l'entrepreneur de fournir une ventilation des éléments forfaitaires a des fins de paiement aprés l'attribution
du contrat. Tous les travaux liés a la mobilisation et a la démobilisation de I'ensemble du matériel
nécessaire a I'exécution et a I'achévement des travaux seront mesurés pour étre payés sur la base d'un
montant forfaitaire.

PARTICULARITES DU PROJET

Description des travaux

Le présent contrat porte sur la construction d'une rampe en béton a Canso Cape, dans le comté de
Guysborough, en Nouvelle-Ecosse.

Les travaux comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants:

1 Enlévement, stockage en vue d'une réutilisation de l'enrochement existant dont I'enlévement est
prévu a I'emplacement actuel.

2 Pierre de base - Fournir, mettre en place, compacter et niveler jusqu'au profil de la couche de
fondation tel qu'indiqué sur les dessins et jusqu'au niveau de la couche de fondation en direction
de la limite de propriété et a I'extrémité du nouveau mur de souténement.

3 Les murs de souténement et les semelles doivent étre coulés en place comme indiqué sur les
plans. Les travaux doivent commencer au niveau de l'encaissement existant et se poursuivre vers
l'intérieur. Des précautions extrémes doivent étre prises a proximité de I'encaissement existant.

4 Sous-fondation granulaire de type 2 : - Fournir, mettre en place, compacter (jusqu'a 300 mm
d'épaisseur) et niveler selon le profil indiqué sur les plans et étendre pour faire correspondre le
niveau de la sous-fondation a la limite de propriété ou a l'extrémité du nouveau mur de
souténement.

5 Enrochement (200 a 500 kg) - Fournir, mettre en place au niveau du sol en une seule couche et en
deux couches (jusqu'a 1100 mm d'épaisseur) selon le profil indiqué sur les plans. Ces travaux
doivent étre achevés avant la mise en place des dalles coulées sur place.

.6 Enrochement de récupération - Réutiliser et fournir des enrochements supplémentaires (selon les
besoins) le long de la nouvelle rampe de mise a 1'eau et de la nouvelle aire de service, comme
indiqué sur les plans.

T La rampe de mise a I'eau se compose de sections préfabriquées et de sections coulées sur place,
les travaux d'installation commencant au bord de I'eau extérieur une fois la mise en place de
I'enrochement terminée. Les sections préfabriquées doivent étre mises en place en premier,
suivies des sections coulées sur place.

.8 Fournir et mettre en place la pierre de base, la base granulaire et I'enrochement pour la
construction de la nouvelle zone de service.

9 Une fois les travaux terminés, le site doit étre nivelé et nettoy¢ a la satisfaction du représentant du
ministere.
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2.2

2.3

Mesures du projet

Cette section détaille la méthode de mesure a utiliser a des fins de paiement. Les éléments accessoires
couverts dans les différentes sections de la spécification doivent étre pris en compte dans la détermination
du prix de chaque élément de paiement.

Il sera demand¢ au contractant de fournir une ventilation des éléments forfaitaires a des fins de paiement
aprés l'attribution du contrat.

Mesures pour fin de paiement

Articles a prix forfaitaire

Division 01

1 Mobilisation et démobilisation: Tous les travaux liés a la mobilisation et a la démobilisation de
I'ensemble du matériel nécessaire a I'exécution et a 'achévement des travaux, tels qu'ils sont décrits
dans les dessins du contrat, doivent étre mesurés en vue d'un paiement forfaitaire. Cet article
comprendra tous les conteneurs de stockage, les panneaux de construction et de sécurité, toutes les
clotures de chantier, la sécurité, les bouées et I'alimentation électrique temporaire. Un bureau séparé
sera mis a la disposition du représentant du ministére, y compris les accessoires. Avant la

démobilisation, le site doit étre nettoyé et sécurisé, sous réserve de l'approbation du représentant
du ministére.

2 Contréles de I'environnement: Toutes les mesures de contrdle de I'environnement nécessaires a
I'achévement des travaux doivent étre mesurées en vue d'un paiement forfaitaire, y compris, mais
sans s'y limiter, les éléments suivants:

1. Les barriéres flottantes contre le limon et leur entretien.
2. Le maintien de l'accés a toutes les zones du site dans un état de propreté et de sécurité.

3. L’installation et I'entretien de toutes les clotures de sécurité et de tous les panneaux de
signalisation.

4. Les tests de turbidité demandés par le représentant du ministére.
Division 31 - Travaux de terrassement
3 Travaux de chantier, de démolition et d'enlévement: Tous les travaux de chantier, de démolition et
d'enlévement supplémentaires non identifiés mais nécessaires a 1'exécution des travaux décrits sur
les dessins seront considérés comme accessoires par rapport aux travaux faisant l'objet de l'appel

d'offres. La mise en place du tissu filtrant comme indiqué sur les dessins et I'emplacement du tissu
seront considérés comme accessoires aux travaux.

Eléments du prix unitaire

Note: L'unité de mesure des €léments du prix unitaire indiquée dans le dossier d'appel d'offres est la
suivante.

Division 03 Béton

A Mur de souténement et semelle en béton armé (m3): La fourniture et la mise en place de béton armé
coulé sur place pour les murs de souténement et tout autre élément non couvert ailleurs seront
mesurées pour paiement au metre cube (m3) mis en place avec succés. Toutes les piéces rapportées
sont accessoires aux travaux. L'armature en acier, 'étayage temporaire, le coffrage, le tuyau de
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drainage et tous les matériaux supplémentaires ne seront pas mesurés pour le paiement mais
considérés comme accessoires au travail.

1. Excavation et remblayage.

Fournir et installer la pierre de taille et le tissu filtrant.

Toutes les barres d'armature, les goujons et leur mise en place.

La construction du coffrage, les joints de contrdle et les clés.
Fourniture, mise en place et protection du béton jusqu'au durcissement.

AR AN

Tous les travaux de jointoiement avec le matériel, les inserts et les drains.
7. Tout autre élément conforme aux dessins.
2 Rampe en béton armé:

Dalles coulées en place (m2):

La fourniture et la mise en place de la rampe en béton coulé sur place doivent étre mesurées pour
le paiement au métre carré (m2), avec succes, a la satisfaction du représentant du ministere.
L'armature en acier, les corniéres en acier, les faux travaux, les coffrages, le mastic d'étanchéité de
qualité marine, le mastic bitumineux et tous les matériaux supplémentaires ne seront pas mesurés
pour le paiement, mais considérés comme accessoires aux travaux.

Les éléments inclus dans cette mesure sont les suivants:

1. La mise en place et le nivellement de la pierre de base et du gravier au-dela de la zone
d'empreinte des dalles et jusqu'au niveau décrit sur les dessins,

Tous les coffrages et travaux de coffrage pour les dalles,
Fourniture et mise en place des barres d'armature,
Fourniture, mise en place et cure du béton,

wok WD

Remblayage et compactage autour de la dalle si nécessaire,
6. Remplissage de tous les joints comme indiqué sur les plans.
Dalle en béton préfabriqué (m2):

La fourniture et I'installation de dalles préfabriquées en béton pour les rampes seront mesurées pour
le paiement par métre carré (m2) de dalles placées avec succes a la satisfaction du représentant du
ministére. Toutes les armatures, les fixations, les dispositifs de levage, les produits d'étanchéité de
qualité marine, les mastics bitumineux et l'installation seront considérés comme des ¢éléments
accessoires des travaux. Il convient de faire preuve d'une extréme prudence a proximité de I'ouvrage
a encoffrement existant.

Les éléments inclus dans cette mesure comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants:

1. L'aménagement, le compactage et le nivellement du site pour la zone de travail des
éléments préfabriqués,
Fourniture et installation d'un tampon en bois marin pour protéger 1'encaissement existant,
Tous les coffrages et travaux de coffrage pour les dalles construites sur le site,
Fourniture et mise en place des barres d'armature et des barres de levage,
Fourniture, mise en place, cure et protection du béton,

AN

Nivellement et compactage de la pierre de base et du gravier de type 2 dans la zone
d'empreinte des dalles préfabriquées,

7. Déplacement des dalles et mise en place correcte au niveau indiqué sur les plans,
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8. La méthode de mise en place doit étre approuvée par le représentant du ministére avant le
début de la mise en place,

9. Injection de coulis dans les fentes de levage.

Division 31- Travaux de terrassement

3 Pierre de base (0.2-100 kg) (t): La fourniture et la mise en place de la pierre de base seront
mesurées pour le paiement a la tonne fournie a l'endroit requis sur le site. Le maniement, le
nivellement et le compactage sont accessoires a la quantité de pierre de base et ne sont pas mesurés
séparément a des fins de paiement.

4 Gravier de type 1 (t): La fourniture et la mise en place du gravier de type 1 doivent étre mesurées
aux fins de paiement a la tonne fournie a 1'endroit requis sur le chantier. La mise en place du tissu
filtrant comme indiqué sur le dessin, le maniement, le nivellement et le compactage sont accessoires
a la quantité de pierre de base et ne sont pas mesurés séparément a des fins de paiement.

.5 Gravier de type 2 (t): La fourniture et la mise en place du gravier de type 2 doivent étre mesurées
aux fins de paiement a la tonne fournie a I'endroit requis sur le chantier. La mise en place du tissu
filtrant comme indiqué sur le dessin, la manutention, le nivellement et le compactage sont
accessoires par rapport a la quantité de pierres de base et ne sont pas mesurés séparément a des fins
de paiement.

.6 Enrochement (200kg-500kg) (t): La fourniture et la mise en place de deux couches de pierres
d'enrochement pour la protection des pentes doivent étre mesurées en tonnes. Tout matériau placé
au-dela des lignes et des pentes indiquées sur les dessins doit étre ajusté a la satisfaction du
représentant du ministére. La fourniture et l'installation du tissu filtrant sont considérées comme
accessoires aux travaux. Elles ne seront pas mesurées séparément aux fins de paiement.

Note: Les enrochements récupérés au début des travaux seront placés en premier et payés au metre
carré sur la base de lignes de section droites, nettes et mesurées sur le terrain et conformes aux
dessins contractuels. La mise en place des pierres de carapace récupérées commencera a la position
cotiére et se poursuivra en lignes uniformes vers le rivage, conformément aux dessins. A
I'achévement de I'enrochement récupéré, le contractant et le représentant du ministére se mettront
d'accord sur la zone acceptable pour le paiement. Toutes les dépenses liées a la récupération et a la
mise en place de I'enrochement seront incluses dans cette mesure au meétre carré. L'entrepreneur
procédera ensuite a I'achévement des travaux a la tonne fournie, ce qui inclut la mise en place
jusqu'a l'acceptation du représentant du ministére.

Division 32

i Pierre claire (t): La fourniture et la mise en place de la pierre de taille nominale seront mesurées
pour paiement a la tonne fournie a l'endroit requis sur le site. La mise en place du tissu filtrant
comme indiqué sur le dessin, le maniement, le nivellement et le compactage sont accessoires a la
quantité de pierre nette nominale et ne seront pas mesurés séparément aux fins de paiement.

FIN DE LA SECTION




	Part 1 SOMMAIRE
	1.1 Les travaux comprennent l'excavation, l'enlèvement et la réutilisation des pierres de carapace existantes et la construction d'une nouvelle structure de rampe de lancement en béton armé. Il sera demandé à l'entrepreneur de fournir une ventilation ...

	Part 2 PARTICULARITÉS DU PROJET
	2.1 Description des travaux
	.1 Le présent contrat porte sur la construction d'une rampe en béton à Canso Cape, dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse.
	.2 Les travaux comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants:
	.1 Enlèvement, stockage en vue d'une réutilisation de l'enrochement existant dont l'enlèvement est prévu à l'emplacement actuel.
	.2 Pierre de base - Fournir, mettre en place, compacter et niveler jusqu'au profil de la couche de fondation tel qu'indiqué sur les dessins et jusqu'au niveau de la couche de fondation en direction de la limite de propriété et à l'extrémité du nouveau...
	.3 Les murs de soutènement et les semelles doivent être coulés en place comme indiqué sur les plans. Les travaux doivent commencer au niveau de l'encaissement existant et se poursuivre vers l'intérieur. Des précautions extrêmes doivent être prises à p...
	.4 Sous-fondation granulaire de type 2 : - Fournir, mettre en place, compacter (jusqu'à 300 mm d'épaisseur) et niveler selon le profil indiqué sur les plans et étendre pour faire correspondre le niveau de la sous-fondation à la limite de propriété ou ...
	.5 Enrochement (200 à 500 kg) - Fournir, mettre en place au niveau du sol en une seule couche et en deux couches (jusqu'à 1100 mm d'épaisseur) selon le profil indiqué sur les plans. Ces travaux doivent être achevés avant la mise en place des dalles co...
	.6 Enrochement de récupération - Réutiliser et fournir des enrochements supplémentaires (selon les besoins) le long de la nouvelle rampe de mise à l'eau et de la nouvelle aire de service, comme indiqué sur les plans.
	.7 La rampe de mise à l'eau se compose de sections préfabriquées et de sections coulées sur place, les travaux d'installation commençant au bord de l'eau extérieur une fois la mise en place de l'enrochement terminée. Les sections préfabriquées doivent...
	.8 Fournir et mettre en place la pierre de base, la base granulaire et l'enrochement pour la construction de la nouvelle zone de service.
	.9 Une fois les travaux terminés, le site doit être nivelé et nettoyé à la satisfaction du représentant du ministère.


	2.2 Mesures du projet
	.1 Cette section détaille la méthode de mesure à utiliser à des fins de paiement. Les éléments accessoires couverts dans les différentes sections de la spécification doivent être pris en compte dans la détermination du prix de chaque élément de paieme...
	.2 Il sera demandé au contractant de fournir une ventilation des éléments forfaitaires à des fins de paiement après l'attribution du contrat.

	2.3 Mesures pour fin de paiement
	.1 Articles à prix forfaitaire
	Division 01
	.1 Mobilisation et démobilisation: Tous les travaux liés à la mobilisation et à la démobilisation de l'ensemble du matériel nécessaire à l'exécution et à l'achèvement des travaux, tels qu'ils sont décrits dans les dessins du contrat, doivent être mesu...
	.2 Contrôles de l'environnement: Toutes les mesures de contrôle de l'environnement nécessaires à l'achèvement des travaux doivent être mesurées en vue d'un paiement forfaitaire, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants:
	1. Les barrières flottantes contre le limon et leur entretien.
	2. Le maintien de l'accès à toutes les zones du site dans un état de propreté et de sécurité.
	3. L’installation et l'entretien de toutes les clôtures de sécurité et de tous les panneaux de signalisation.
	4. Les tests de turbidité demandés par le représentant du ministère.
	Division 31 - Travaux de terrassement
	.3 Travaux de chantier, de démolition et d'enlèvement: Tous les travaux de chantier, de démolition et d'enlèvement supplémentaires non identifiés mais nécessaires à l'exécution des travaux décrits sur les dessins seront considérés comme accessoires pa...

	.2 Éléments du prix unitaire
	Note: L'unité de mesure des éléments du prix unitaire indiquée dans le dossier d'appel d'offres est la suivante.
	Division 03 Béton
	.1 Mur de soutènement et semelle en béton armé (m3): La fourniture et la mise en place de béton armé coulé sur place pour les murs de soutènement et tout autre élément non couvert ailleurs seront mesurées pour paiement au mètre cube (m3) mis en place ...
	1. Excavation et remblayage.
	2. Fournir et installer la pierre de taille et le tissu filtrant.
	3. Toutes les barres d'armature, les goujons et leur mise en place.
	4. La construction du coffrage, les joints de contrôle et les clés.
	5. Fourniture, mise en place et protection du béton jusqu'au durcissement.
	6. Tous les travaux de jointoiement avec le matériel, les inserts et les drains.
	7. Tout autre élément conforme aux dessins.
	.2 Rampe en béton armé:
	Dalles coulées en place (m2):
	La fourniture et la mise en place de la rampe en béton coulé sur place doivent être mesurées pour le paiement au mètre carré (m2), avec succès, à la satisfaction du représentant du ministère. L'armature en acier, les cornières en acier, les faux trava...
	Les éléments inclus dans cette mesure sont les suivants:
	1. La mise en place et le nivellement de la pierre de base et du gravier au-delà de la zone d'empreinte des dalles et jusqu'au niveau décrit sur les dessins,
	2. Tous les coffrages et travaux de coffrage pour les dalles,
	3. Fourniture et mise en place des barres d'armature,
	4. Fourniture, mise en place et cure du béton,
	5. Remblayage et compactage autour de la dalle si nécessaire,
	6. Remplissage de tous les joints comme indiqué sur les plans.
	Dalle en béton préfabriqué (m2):
	La fourniture et l'installation de dalles préfabriquées en béton pour les rampes seront mesurées pour le paiement par mètre carré (m2) de dalles placées avec succès à la satisfaction du représentant du ministère. Toutes les armatures, les fixations, l...
	Les éléments inclus dans cette mesure comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants:
	1. L'aménagement, le compactage et le nivellement du site pour la zone de travail des éléments préfabriqués,
	2. Fourniture et installation d'un tampon en bois marin pour protéger l'encaissement existant,
	3. Tous les coffrages et travaux de coffrage pour les dalles construites sur le site,
	4. Fourniture et mise en place des barres d'armature et des barres de levage,
	5. Fourniture, mise en place, cure et protection du béton,
	6. Nivellement et compactage de la pierre de base et du gravier de type 2 dans la zone d'empreinte des dalles préfabriquées,
	7. Déplacement des dalles et mise en place correcte au niveau indiqué sur les plans,
	8. La méthode de mise en place doit être approuvée par le représentant du ministère avant le début de la mise en place,
	9. Injection de coulis dans les fentes de levage.
	Division 31- Travaux de terrassement
	.3 Pierre de base (0,2-100 kg) (t):  La fourniture et la mise en place de la pierre de base seront mesurées pour le paiement à la tonne fournie à l'endroit requis sur le site. Le maniement, le nivellement et le compactage sont accessoires à la quantit...
	.4 Gravier de type 1 (t):  La fourniture et la mise en place du gravier de type 1 doivent être mesurées aux fins de paiement à la tonne fournie à l'endroit requis sur le chantier. La mise en place du tissu filtrant comme indiqué sur le dessin, le mani...
	.5 Gravier de type 2 (t):  La fourniture et la mise en place du gravier de type 2 doivent être mesurées aux fins de paiement à la tonne fournie à l'endroit requis sur le chantier. La mise en place du tissu filtrant comme indiqué sur le dessin, la manu...
	.6 Enrochement (200kg-500kg) (t): La fourniture et la mise en place de deux couches de pierres d'enrochement pour la protection des pentes doivent être mesurées en tonnes. Tout matériau placé au-delà des lignes et des pentes indiquées sur les dessins ...
	Note: Les enrochements récupérés au début des travaux seront placés en premier et payés au mètre carré sur la base de lignes de section droites, nettes et mesurées sur le terrain et conformes aux dessins contractuels. La mise en place des pierres de c...
	Division 32
	.7 Pierre claire (t): La fourniture et la mise en place de la pierre de taille nominale seront mesurées pour paiement à la tonne fournie à l'endroit requis sur le site. La mise en place du tissu filtrant comme indiqué sur le dessin, le maniement, le n...




