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Part 1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Définitions  

.1 Audit des déchets de démolition (DWA): concerne les déchets générés par le projet. 

.2 Programme de séparation à la source des matériaux (MSSP): consiste en une série d'activités continues 
visant à séparer les déchets réutilisables et recyclables en catégories de matériaux des autres types de 
déchets au point de production. 

.3 Recyclable: capacité d’un produit ou d’un matériel à être récupéré à la fin de son cycle de vie, puis 
retransformé en un nouveau produit afin d’être réutilisé. 

.4 Recycler: transformer ou recueillir des déchets et des matières recyclables dans le but de les convertir en 
de nouveaux produits. 

.5 Recyclage: procédé par lequel les déchets solides et d’autres matières rejetées sont triés, nettoyés, traités 
et transformés afin d’être utilisés sous une autre forme. Le recyclage n’inclut pas l’incinération ni la 
destruction par la chaleur des déchets. 

.6 Réutilisation: utilisation répétée d’un produit dans sa forme d’origine, mais pas forcément aux mêmes 
fins. La réutilisation englobe les éléments suivants : 

.1 La récupération de matières réutilisables issues de projets de transformation, avant le stade de la 
démolition, aux fins de revente ou de réutilisation dans le cadre d’un projet en cours; 

.2 Le retour d’articles réutilisables aux fournisseurs, y compris les palettes et les produits non 
utilisés. 

.7 Récupérer: recueillir des matériaux structuraux et non structuraux issus de projets de démantèlement ou 
de démontage aux fins de réutilisation ou de recyclage. 

.8 Condition distincte: désigne les déchets triés en types individuels. 

.9 Tri à la source: vise à trier différents types de déchets dès la première fois qu’ils deviennent des déchets. 

1.2 Programme de séparation des sources de matières (MSSP)   

.1 Préparer le MSSP et l’avoir prêt à l'emploi avant le démarrage du projet. 

.2 Mettre en œuvre le MSSP pour les déchets générés sur le projet conformément aux méthodes approuvées 
et telles que révisées par les autorités compétentes. 

.3 Prévoir des installations sur le site pour la collecte, la manipulation et le stockage des quantités prévues de 
matériaux réutilisables et recyclables. 

.4 Fournir des conteneurs pour déposer les matériaux réutilisables et recyclables 

.5 Localiser les conteneurs dans des emplacements afin de faciliter le dépôt des matériaux sans entraver les 
opérations quotidiennes 

.6 Localiser les matériaux séparés dans des zones qui minimisent les dommages matériels. 

.7 Ramasser, manipuler, stocker sur place et transporter hors site les matériaux récupérés dans un état séparé 
et les transporter vers une installation de recyclage. 
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1.3 Entreposage, manipulation et protection  

.1 Sauf indication contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de l'entrepreneur. 

.2 Protéger, stocker, stocker et cataloguer les articles récupérés. 

.3 Séparer les matériaux non récupérables des éléments récupérés. Transporter et livrer les articles non 
récupérables aux installations locales approuvées 

.4 Protéger les éléments structuraux non enlevés pour la démolition des mouvements et des dommages. 

.5 Soutenir les structures touchées. Si la sécurité de l'installation est en danger, arrêtez les opérations et 
prévenez immédiatement le représentant du ministère et les autorités compétentes. 

.6 Protéger le drainage de surface, mécanique et électrique, des dommages et des obstructions. 

.7 Séparer et stocker les matériaux produits lors du démantèlement des structures dans les zones désignées. 

.8 Prévenir la contamination des matériaux à récupérer et à recycler et manipuler les matériaux 
conformément aux exigences d'acceptation par les installations désignées. Une séparation à la source sur 
site est recommandée. 

1.4 Élimination des déchets  

.1 Ne pas enterrer les ordures ou les déchets. 

.2 Ne pas jeter les déchets dans les cours d'eau, les égouts pluviaux ou les égouts sanitaires. 

.3 Enlever les matériaux de la déconstruction au fur et à mesure que les travaux de déconstruction / 
démontage avancent. 

.4 Préparer un résumé du projet afin de vérifier la destination et les quantités, matériau par matériau, 
conformément à la vérification des matériaux effectuée avant la démolition. 

1.5 Utilisation du site et des installations  

.1 Exécuter les travaux avec le moins possible d'interférences ou de perturbations dans l'utilisation normale 
des locaux. 

.2 Fournir des mesures de sécurité qui doivent être approuvées par le représentant du ministère. 

1.6 Calendrier  

.1 Coordonner les travaux avec les autres activités sur le site pour assurer le déroulement correct et opportun 
des travaux. 

Part 2 PRODUITS    

Ne s'applique pas 

Part 3 EXÉCUTION 

3.1 Application  

.1 Manipuler les déchets non réutilisés, récupérés ou recyclés conformément aux lois, aux règlements et aux 
codes en vigueur. 
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3.2 Nettoyage  

.1 Enlever les outils et les déchets à la fin des travaux et laisser la zone de travail propre et en ordre. 

.2 Nettoyer la zone de travail à mesure que les travaux avancent. 

.3 Trouver les matériaux séparés à réutiliser ou à recycler dans les zones de tri spécifiées. 

3.3 Dérivation des matériaux  

.1 Séparer les matériaux du flux de déchets général et les stocker dans des piles ou des conteneurs séparés, 
selon les critères examinés par le représentant du ministère et conformes aux réglementations applicables 
en matière d’incendie et comme suit au minimum: 

.1 Marquez les conteneurs ou les zones de stockage. 

.2 Fournir des instructions sur les pratiques d'élimination. 

.2 La vente ou la distribution sur site de matériaux de récupération à des tiers ne sera pas autorisée. 

FIN DE LA SECTION 
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