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Part 1 GENERALITES
1.1 Définitions

1.2

Audit des déchets de démolition (DWA): concerne les déchets générés par le projet.

Programme de séparation a la source des matériaux (MSSP): consiste en une série d'activités continues
visant a séparer les déchets réutilisables et recyclables en catégories de matériaux des autres types de
déchets au point de production.

Recyclable: capacité d’un produit ou d’un matériel a étre récupéré a la fin de son cycle de vie, puis
retransformé en un nouveau produit afin d’étre réutilisé.

Recycler: transformer ou recueillir des déchets et des maticres recyclables dans le but de les convertir en
de nouveaux produits.

Recyclage: procédé par lequel les déchets solides et d’autres matiéres rejetées sont triés, nettoyes, traités
et transformés afin d’étre utilisés sous une autre forme. Le recyclage n’inclut pas 1’incinération ni la
destruction par la chaleur des déchets.

Réutilisation: utilisation répétée d’un produit dans sa forme d’origine, mais pas forcément aux mémes
fins. La réutilisation englobe les éléments suivants :

A La récupération de maticres réutilisables issues de projets de transformation, avant le stade de la
démolition, aux fins de revente ou de réutilisation dans le cadre d’un projet en cours;

2 Le retour d’articles réutilisables aux fournisseurs, y compris les palettes et les produits non
utilisés.

Récupérer: recueillir des matériaux structuraux et non structuraux issus de projets de démantélement ou
de démontage aux fins de réutilisation ou de recyclage.

Condition distincte: désigne les déchets triés en types individuels.

Tri a la source: vise a trier différents types de déchets dés la premiére fois qu’ils deviennent des déchets.

Programme de séparation des sources de matiéres (MSSP)
Préparer le MSSP et I’avoir prét a I'emploi avant le démarrage du projet.

Mettre en ceuvre le MSSP pour les déchets générés sur le projet conformément aux méthodes approuvées
et telles que révisées par les autorités compétentes.

Prévoir des installations sur le site pour la collecte, la manipulation et le stockage des quantités prévues de
matériaux réutilisables et recyclables.

Fournir des conteneurs pour déposer les matériaux réutilisables et recyclables

Localiser les conteneurs dans des emplacements afin de faciliter le dépot des matériaux sans entraver les
opérations quotidiennes

Localiser les matériaux séparés dans des zones qui minimisent les dommages matériels.

Ramasser, manipuler, stocker sur place et transporter hors site les matériaux récupérés dans un état séparé
et les transporter vers une installation de recyclage.
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1.3

14

1.5

1.6

Part 2

Part 3

3.1

Entreposage, manipulation et protection
Sauf indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de l'entrepreneur.
Protéger, stocker, stocker et cataloguer les articles récupéreés.

Séparer les matériaux non récupérables des €léments récupérés. Transporter et livrer les articles non
récupérables aux installations locales approuvées

Protéger les éléments structuraux non enlevés pour la démolition des mouvements et des dommages.

Soutenir les structures touchées. Si la sécurité de 1'installation est en danger, arrétez les opérations et
prévenez immédiatement le représentant du ministére et les autorités compétentes.

Protéger le drainage de surface, mécanique et électrique, des dommages et des obstructions.

Séparer et stocker les matériaux produits lors du démantelement des structures dans les zones désignées.
Prévenir la contamination des matériaux a récupérer et a recycler et manipuler les matériaux
conformément aux exigences d'acceptation par les installations désignées. Une séparation a la source sur
site est recommandée.

Elimination des déchets

Ne pas enterrer les ordures ou les déchets.

Ne pas jeter les déchets dans les cours d'eau, les égouts pluviaux ou les égouts sanitaires.

Enlever les matériaux de la déconstruction au fur et a mesure que les travaux de déconstruction /
démontage avancent.

Préparer un résumé du projet afin de vérifier la destination et les quantités, matériau par matériau,
conformément a la vérification des matériaux effectuée avant la démolition.
Utilisation du site et des installations

Exécuter les travaux avec le moins possible d'interférences ou de perturbations dans I'utilisation normale
des locaux.

Fournir des mesures de sécurité qui doivent étre approuvées par le représentant du ministére.

Calendrier

Coordonner les travaux avec les autres activités sur le site pour assurer le déroulement correct et opportun
des travaux.

PRODUITS
Ne s'applique pas

EXECUTION

Application

Manipuler les déchets non réutilisés, récupérés ou recyclés conformément aux lois, aux réglements et aux
codes en vigueur.
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3.2

3.3

Nettoyage
Enlever les outils et les déchets a la fin des travaux et laisser la zone de travail propre et en ordre.
Nettoyer la zone de travail a mesure que les travaux avancent.

Trouver les matériaux séparés a réutiliser ou a recycler dans les zones de tri spécifiées.

Dérivation des matériaux

Séparer les matériaux du flux de déchets général et les stocker dans des piles ou des conteneurs séparés,
selon les critéres examinés par le représentant du ministere et conformes aux réglementations applicables
en matiére d’incendie et comme suit au minimum:

A Marquez les conteneurs ou les zones de stockage.
2 Fournir des instructions sur les pratiques d'élimination.

La vente ou la distribution sur site de matériaux de récupération a des tiers ne sera pas autorisée.

FIN DE LA SECTION
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