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Part 1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Généralités  

.1 Effectuer les opérations de nettoyage et de mise au rebut conformément aux ordonnances locales et aux 
lois antipollution. 

.2 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin 
de chaque période de travail. 

.3 Éviter l’accumulation des déchets qui constituent des conditions dangereuses.  

1.2 Nettoyage durant la construction  

.1 Maintenir l'ouvrage, au moins sur une base quotidienne, exempt d'accumulation de déchets et de débris.  

.2 Fournir des conteneurs sur le site pour la collecte des déchets et des débris.  

.3 Enlever les déchets et les débris du site.  

.4 Programmer les opérations de nettoyage de façon à ce que la poussière, les débris et autres contaminants 
qui en résultent ne tombent pas sur les surfaces mouillées et nouvellement peintes. 

.5 Garder à portée de main, pour une utilisation immédiate, des appareils de confinement et des produits 
d'absorption pour nettoyer l'huile hydraulique, la graisse et d'autres fluides d'équipement. Effectuer des 
contrôles visuels quotidiens de tous les équipements et veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuites. 

1.3 Nettoyage final  

.1 En préparation de l'acceptation du projet sur un certificat d'achèvement provisoire ou définitif, effectuer 
un nettoyage final. 

.2 Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches et autres matières étrangères des surfaces extérieures 
finies. 
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