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GENERALITES

Généralités

Effectuer les opérations de nettoyage et de mise au rebut conformément aux ordonnances locales et aux
lois antipollution.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la fin
de chaque période de travail.

Eviter I’accumulation des déchets qui constituent des conditions dangereuses.

Nettoyage durant la construction

Maintenir l'ouvrage, au moins sur une base quotidienne, exempt d'accumulation de déchets et de débris.
Fournir des conteneurs sur le site pour la collecte des déchets et des débris.

Enlever les déchets et les débris du site.

Programmer les opérations de nettoyage de facon a ce que la poussiére, les débris et autres contaminants
qui en résultent ne tombent pas sur les surfaces mouillées et nouvellement peintes.

Garder a portée de main, pour une utilisation immédiate, des appareils de confinement et des produits
d'absorption pour nettoyer ['huile hydraulique, la graisse et d'autres fluides d'équipement. Effectuer des
controles visuels quotidiens de tous les équipements et veiller a ce qu'il n'y ait pas de fuites.

Nettoyage final

En préparation de l'acceptation du projet sur un certificat d'achévement provisoire ou définitif, effectuer
un nettoyage final.

Enlever la graisse, la poussicre, la saleté, les taches et autres matiéres étrangéres des surfaces extérieures
finies.
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