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1. Introduction

L’Unité de gestion du Manitoba (UGM), qui fait partie de I’Agence Parcs Canada (APC), possede et exploite
le batiment de I'entrep6t de fourrures au lieu historique national du Canada de Lower Fort Garry (LFG).
Les bardeaux de cedre qui recouvrent actuellement le toit approchent de la fin de leur durée de vie et
doivent étre remplacés.

2. Contexte

L'entrepot de fourrures est un édifice du patrimoine classé par le Bureau d’examen des édifices fédéraux
du patrimoine (BEEFP). La construction de I'entrepot de fourrures a eu lieu en 1830-1831. Le rapport du
BEEFP (89-04) indique que le caractére du batiment est représentatif « des entrepdts nord-américains
construits par la compagnie de la Baie d’"Hudson de 1821 a 1870 ». Le batiment a été construit pour servir
d’établissement de commerce de détail et d’entrepot.

Les bardeaux de thuya géant existants ont été posés en 1995.

Il s’agit d’un batiment rectangulaire de deux étages et demi, construit en pierre calcaire et coiffé d’un toit
en croupe en pente moyenne, percé par deux cheminées. Le toit comporte trois lucarnes a pignon sur les
cOtés nord et sud (voir photos a I'lannexe A). L’édifice est I'un des principaux endroits ou sont organisés les
programmes d’interprétation au lieu historique national du Canada de Lower Fort Garry. Voir 'annexe A -
Photos détaillées du toit et de la cheminée de I’entrepét de fourrures et I’‘annexe B - Elévations de
I’entrepét de fourrures, dimensions du toit et illustrations détaillées.

3. Objectif

Parcs Canada a besoin d’un entrepreneur pour enlever et remplacer la toiture en bardeaux de cedre
existants (bardeaux, solins, calfeutrage, sous-couche, etc.), tout en conservant la valeur patrimoniale du
batiment.

Lorsque les solins remplacés sont recouverts de mortier (p. ex. tablier de cheminée), Parcs Canada est
responsable du remplacement du mortier une fois les travaux de couverture et de remplacement des
solins terminés.

L'entrepreneur doit retirer les bardeaux en thuya géant et les remplacer par des bardeaux en thuya
occidental. Les bardeaux en thuya occidental seront fournis par Parcs Canada.

Tous les matériaux nécessaires autres que les bardeaux doivent étre fournis par I'entrepreneur.

Les travaux doivent commencer APRES le 5 septembre 2023 et aprés que le représentant du Ministére a
confirmé que les espéces menacées qui vivent actuellement dans la cheminée de ce toit ont migré pour
I’hiver. (Premiére semaine de septembre). L’autorisation du représentant du Ministére doit étre
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obtenue avant le début des travaux. Les travaux doivent étre achevés d’ici le 30 novembre 2023.

4. Exigences générales

Parcs Canada exige que I’entrepreneur et ses employés exécutent tous les travaux conformément aux
normes de I’Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC) et aux Normes et lignes
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, 2010, 2°¢
édition(https://www.historicplaces.ca/fr/pages/standards-normes.aspx), en accordant une attention
particuliére a la section 4.3.3 Toits (voir I'annexe E). Ces deux documents, ainsi que les bulletins, ajouts et
amendements autorisés, seront utilisés comme norme de référence et feront partie intégrante des
présentes spécifications du projet pour les taches suivantes requises dans le cadre du présent contrat.

4.1 Références

a) ASTM International (ASTM)
a. ASTM A653/A653M-15e1l — Standard for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-
Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot Dip Process
b. ASTM F1667-17 - Standard Specification for Driven Fasteners, Nails, Spikes, and Staples
b) Groupe CSA (CSA)
a. CSA A123.3-05(R2015), Asphalt Saturated Organic Roofing Felt
b. CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples
c. CSA 0118.2- (R2013), Bardeaux en thuya occidental
d. CSA-0141-05 (R2014) - Softwood Lumber
¢) Cedar Shake and Shingle Bureau (CSSB)
a. CSSB New Roof Construction Manual 2014
d) Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
a. Reégles de classification pour le bois d’ceuvre canadien 2017
e) Lieux historiques du Canada
a. Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada,
2010, 2¢ édition. (Section 4.3.3 Toits incluse dans I'annexe E)

4.2 Exigences administratives

a) Conférence préalable a l'installation : Conduite de la conférence sur le site du projet
a. Examiner les méthodes et les procédures relatives aux travaux de remplacement des
toitures, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :
i. Veérifier les exigences relatives au projet.

ii. Vérifier I'état du substrat.

iii. Examiner les méthodes et les matériaux de remplacement proposés.

iv. Coordonner les produits, les méthodes et les techniques d’installation.

v. Passer en revue les exigences en matiére de protection temporaire.
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vi. Conditions existantes pouvant nécessiter une notification au responsable du
projet avant la mise en ceuvre de celui-ci.

4.3 Actions requises et documents d’information a soumettre

a) Fournir les documents en temps voulu.
b) Actions requises :
a. Profils de solin et installation
c) Les documents d’information doivent étre soumis avant le début des travaux :

a. Photographies : Montrer |'état actuel de la construction adjacente et les améliorations
du site, y compris les surfaces de finition extérieures et intérieures, qui pourraient étre
considérées a tort comme ayant été endommagées par les travaux de couverture. A
soumettre avant le début des travaux.

b. Données sur les produits : pour les bardeaux et les produits de sous-couche spécifiés

c. Fiche technique de la sous-couche ventilée

d) Demandes de renseignements et instructions relatives au site

a. Sides demandes de renseignements ou des instructions relatives au site sont requises
avant ou apres le début des travaux, envoyez-les par courrier électronique avec toutes
les renseignements pertinents afin que le responsable du projet puisse y répondre en
temps utile.

4.4 Assurance qualité

a) Limitations relatives a la source : Se procurer le bois auprés d’une seule source et d’un seul
fabricant.
b) L’entrepreneur est responsable des colts et des matériaux liés a tout dommage causé au
batiment par des accidents ou des erreurs.
c) Qualifications des installateurs
a. Entreprise spécialisée dans I'exécution des travaux décrits dans la présente section.
b. Réussite d’au moins trois projets de portée et de complexité similaires au cours des cinq
derniéres années

4.5 Livraison, stockage et manutention

a) Prévenir le responsable du projet une semaine a I'avance avant de procéder au retrait de la
toiture;

b) Livrer les matériaux sur le chantier a I'état sec, avec les étiquettes et les scellés du fabricant
intacts;

¢) Prendre les mesures nécessaires pour garder les matériaux au sec jusqu’a leur utilisation, en les
recouvrant de baches, etc.

4.6 Protection et sécurité

a) Veiller a ce que tous les travailleurs portent un équipement de sécurité approprié,
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conformément au Code canadien du travail, et a ce que tous les travailleurs soient couverts par
la Commission des accidents du travail du Manitoba;

Les points d’attache au batiment doivent étre discutés avec le responsable du projet avant
d’aller de I'avant;

Installer et maintenir des barriéres et fournir un dispositif de protection contre les chutes
d’objets aux portes, si nécessaire, afin de protéger les visiteurs et les occupants;

Tout dommage causé aux parties adjacentes du batiment par ces travaux doit étre réparé selon
les directives du responsable du projet et sans frais pour Parcs Canada;

Enlever et refaire la toiture par sections de maniere facile a gérer

Bacher les zones inachevées a la fin de la journée et en cas de menace de pluie. Assujettir les
baches pour éviter qu’elles ne se soulévent;

Ne pas concentrer de charges sur le toit.

Appliquer les protocoles anti-COVID-19 en vigueur dans la province et mis en place par Parcs
Canada destinés a protéger les travailleurs.

Veiller a ce que toutes les précautions en matiére d’environnement et de sécurité soient
appliquées. Par exemple : Déversements de carburant provenant d’équipements apportés sur le
site. Tout déversement doit étre nettoyé aux frais de I'entrepreneur et a la satisfaction du
représentant du Ministere.

4.7 Conditions propres au projet

a)

b)

Protéger le batiment a couvrir, les batiments adjacents, les allées, les améliorations du site, les
plantations extérieures et 'aménagement paysager contre les dommages ou les salissures
causés par les travaux de couverture.

Limitations relatives aux conditions météorologiques :

a. Ne procéder aux travaux de couverture que lorsque les conditions météorologiques
existantes et prévues le permettent. Les travaux doivent se dérouler sans que I'eau ne
pénetre dans la toiture existante ou dans le batiment, conformément aux spécifications
Ne pas poser de bardeaux sur un support mouillé ou gelé

c. Appliquer le produit de protection du bois sur les surfaces en bois dont la température
de surface est comprise entre 5° Cet 32° C.

4.8 Travaux généraux sur des lieux historiques

a)

b)

d)

Veiller a ce que le personnel de surveillance soit présent lorsque les travaux sur des lieux
historiques commencent et pendant leur déroulement.
Cesser les travaux, avertir le responsable du projet et attendre les instructions si les matériaux
ou les conditions rencontrés sur le site ne sont pas conformes aux indications des documents
contractuels ou si la structure risque de bouger ou de s’effondrer.
Arréter le processus de détérioration et stabiliser les conditions, sauf indication contraire.
Effectuer les travaux comme indiqué dans les annexes et I’énoncé des travaux. Appliquer les
procédures décrites dans les sous-paragraphes ci-dessous et les procédures approuvées dans
les Lignes directrices générales pour la préservation, la réhabilitation et la restauration :

a. Conserver autant que possible les matériaux existants; procéder a la réparation et a la

consolidation plutét qu’au remplacement.
b. Utiliser des matériaux ou des structures supplémentaires pour renforcer, consolider,
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étayer, attacher et soutenir des structures et des matériaux existants.

c. Utiliser des processus réversibles dans la mesure du possible.

d. Utiliser des matériaux et des techniques de réparation et de remplacement
historiquement conformes, sauf indication contraire.

e. Rendre compte des travaux existants avant chaque procédure (préconstruction) et des
progres réalisés pendant les travaux a |'aide de photographies numériques.

e) Aviser le responsable du projet des changements visibles dans I'intégrité des matériaux ou des
composants, qu’ils soient dus a des causes environnementales, telles que les attaques
biologiques, la dégradation par les UV, le gel ou le dégel, ou a des défauts structurels, tels que
les fissures, les mouvements ou les déformations.

a. Ne procédez pas aux travaux en question tant que le responsable du projet ne vous I'a
pas autorisé.

f) Intégrer les nouveaux ouvrages a la construction et aux matériaux existants afin d’assurer des
transitions harmonieuses et une apparence uniforme.

g) Lorsqu’il est indiqué que des éléments manquants doivent étre réparés ou remplacés, fournir
des éléments dont la conception est fondée sur des reproductions exactes plutét que sur des
dessins conjecturaux, sous réserve de |I'approbation du responsable du projet.

h) Lorsque les travaux nécessitent I’enlévement ou le démontage et la réinstallation d’éléments
existants, ces opérations doivent étre effectuées sans endommager le matériau lui-méme, les
éléments adjacents ou le support. Le co(t de la réparation des dommages est a la charge de
I’entrepreneur.

i) Indiquer les matériaux et les éléments nouveaux et de remplacement a |'aide de marques
permanentes dissimulées dans I'ouvrage achevé afin de les distinguer des pieces d’origine.
Inscrire une légende des marques d’identification et I'emplacement des éléments sur les
dessins des travaux.

5. Etendue des travaux

L’étendue des travaux est le suivant :

e Fourniture et installation d’une cl6ture autour du chantier empécher le public de pénétrer dans la
zone de construction.

e Enlevement des bardeaux de cedre existants (sur le toit principal, les c6tés et le dessus des
lucarnes), des solins et de la sous-couche, conformément a la section 5.6 a) ci-dessous.

e Préparation des surfaces pour la pose de nouveaux solins, sous-couches, sous-couches ventilées,
bardeaux de cedre, planches de finition et platelage de toit (si nécessaire)

e Fourniture et pose de nouveaux solins, sous-couches, sous-couches ventilées et planches de
finition
Installation de nouveaux bardeaux en thuya occidental - Fournis par Parcs Canada.
Fourniture et installation d'un nouveau platelage de toit, si un platelage endommagé a été trouvé.
(si nécessaire). Le colit supplémentaire pour le remplacement de la terrasse endommagée doit
étre approuvé AVANT le début des travaux.

5.1 Protection

a) Installer une barriere temporaire pour délimiter la zone des travaux.
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b) Veiller a ce que le personnel de surveillance soit présent et en service lorsque les travaux sur les
lieux historiques commencent et pendant leur déroulement.
c) Protection temporaire des éléments historiques :

a. Protéger les éléments historiques existants par des protections et constructions
temporaires. Ne pas dégrader ou enlever les éléments existants.

b. Ne pas fixer de protection temporaire sur les surfaces d’éléments historiques, sauf si cela
est indiqué dans le cadre des Lignes directrices générales pour la préservation, la
réhabilitation et |a restauration et approuvé par le responsable du projet. Consulter
Lieuxpatrimoniaux.ca - Les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada (historicplaces.ca)

d) Protéger les produits et les composants installés contre les dommages pendant la construction

e) Réparer les dommages causés aux éléments adjacents par la pose de bardeaux de bois/cedre

f) Respecter les instructions écrites du fabricant de chaque produit en ce qui concerne les
protections et les précautions a prendre.

g) Protéger les personnes et les éléments et composants environnants ainsi que la végétation
contre les effets néfastes des produits et des procédures utilisés

h) Traiter les prolongements de chevrons de remplacement avec un produit de préservation du
bois apres I'usinage mais avant la pose.

5.2 Examen

a) Préparation a lI'’enlevement et au démontage :

a. Examiner les éléments a enlever ou a démonter afin de déterminer les meilleures
méthodes pour effectuer les travaux de maniere sire et efficace.

b. Examiner les éléments adjacents afin de déterminer les mesures de protection
nécessaires.

c. Effectuer des explorations, des sondages et des enquétes au besoin pour déterminer
I’état des éléments a enlever ou a démonter et I'emplacement des ouvrages de services
publics et autres a conserver qui peuvent étre cachés par ces éléments.

i. Répertorier et consigner I’état des éléments a enlever et a démonter en vue de
leur réinstallation ou de leur récupération.

ii. Avant d’enlever ou de démonter les éléments de construction existants qui
seront reproduits ou dupliqués dans I'ouvrage final, il convient de consigner en
permanence les mesures, les matériaux et les détails nécessaires afin d’assurer
I’exactitude de la reproduction.

b) Etude des conditions existantes :

a. Consigner les conditions existantes a I'aide de dessins avec mesures et de photographies
prises avant la construction.

i. Dans la mesure du possible, prendre des photos pour documenter les conditions
existantes.

b. Effectuer des inspections au fur et a mesure de I'avancement des travaux afin de
déterminer les risques liés aux travaux sur les lieux historiques.

5.3 Préparation
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a)

b)

f)

g)

Mettre a I'essai les matériaux a utiliser pour les réparations afin de vérifier leur compatibilité
avec les matériaux existants. Ne pas utiliser de matériaux incompatibles.

Couper, déplacer ou enlever des éléments pour permettre I'acceés aux travaux de modification
et de restauration.

Remplacer et remettre en état apres I'achevement des travaux.

Protéger les surfaces et les matériaux existants contre les dommages causés par les travaux de
construction.

Eléments structuraux et porteurs :

a. Obtenir I'approbation écrite du responsable du projet avant de couper, percer ou
recouvrir des éléments structuraux ou porteurs.

b. Ne pas procéder aux travaux tant que le responsable du projet n’a pas examiné et
confirmé les travaux proposés.

Empécher le déplacement, le tassement ou 'endommagement des structures, des services et
des éléments existants, a moins que leur enléevement ne soit indiqué.

a. Fournir des supports, des contreventements, et des éléments d’étayage et de
soutenement, selon les besoins.

b. Réparer les dommages causés par les modifications selon les instructions du responsable
du projet.

c. Informer le responsable du projet des mesures de contreventement ou d’étayage
proposées, fournir des dessins/photos dans la mesure du possible et obtenir une
approbation écrite.

Traiter les prolongements de chevrons de remplacement avec un produit de préservation du
bois aprés I'usinage mais avant la pose.

5.4 Matériaux

Bardeaux de toiture :
Fournis par Parcs Canada - Installés par I’entrepreneur :

Spécifications des bardeaux disponibles :

Bardeaux en thuya occidental séchés a I'air (verts)

a) Epaisseur des bardeaux : 5/8 po (16 mm) a la jupe.

b) Longueur des bardeaux : environ 17-18 po (~ 46 cm).

¢) Largeur des bardeaux:de3a10po (~7,5a35,5cm).

d) Epaisseur : cing bases ensemble équivalent & environ 70 mm.

e) Exposition : a déterminer sur place avec le représentant du Ministere.

f) Motif de la base a I’avant-toit : Forme de ciseau correspondant a ce qui existe sur
I’entrepot.

Bardeaux pour murs latéraux de lucarne - comme spécifié pour les bardeaux de toiture.

Parcs Canada dispose de 160 paquets de bardeaux pour ce toit. Si des bardeaux supplémentaires
sont nécessaires, I'entrepreneur doit en informer le représentant du Ministére. Les bardeaux en
thuya occidental supplémentaires doivent étre achetés par Parcs Canada.
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A fournir par I’entrepreneur - Fourniture et installation des éléments
suivants :

a) Faitage et arétiers : Unités fabriquées sur place en cédre, catégorie A clair, conforme au
paragraphe 200b de la NLGA, teneur en humidité maximale de 15 %, dimensions et profil
correspondant aux longueurs maximales existantes; biseautées, a chevauchement et vissées a
I"aide de vis en acier inoxydable.

b) Planche de finition : Cédre, qualité A clair, conforme au paragraphe 200b de la NLGA, la taille et
le profil devant correspondre aux éléments existants.

c) Planches de rive : Cédre, qualité A clair, conforme au paragraphe 201b de la NLGA, la taille et le
profil devant correspondre aux éléments existants.

d) Bois d’oeuvre : selon CSA-0141, bois de construction résineux sauf indication contraire, S4S,
séché a I'air et bien séché, avec une teneur en humidité maximale de 15 %; de qualité conforme
aux regles de classification pour le bois d’oeuvre canadien de la NLGA.

a. Platelage de toit : Qualité commerciale, essence d’épicéa ou a I'identique, dimensions
nominales des planches assorties aux éléments existants d’environ 30 mm d’épaisseur
par 150 a 184 mm de largeur, bordures carrées.

b. Prolongements de chevrons : Remplacer au besoin par du bois résineux coupé pour
correspondre aux profils existants.

h) Sous-couche : conforme a la norme CSA A123.3, n°15, feutre organique saturé d’asphalte

i)  Sous-couche ventilée : Matrice tridimensionnelle en nylon, résistante au feu.

a. Produits acceptables : Sous-couche ventilée Cedar Breather fabriquée par Benjamin
Obdyke; CedAir-Mat fabriquée par Advanced Building Products.

j)  Solins : Galvanisés par immersion a chaud selon ASTM A653, épaisseur minimale de 0,476 mm,
avec revétement Z275. Appliquer deux couches d’acrylique transparent au contact du cedre.

k) Clous:

a. Clous pour solins : Doivent étre du méme matériau que la téle, conformément a la norme
CSA B111, clous de toiture a téte plate, de longueur et d’épaisseur adaptées a la pose de
solins métalliques.

b. Clous pour bardeaux : Conformes a la norme CSA B111 ou ASTM F1667, téte plate, pointe
en diamant, longueur pour pénétrer d’au moins 19 mm dans le platelage, acier
inoxydable de type 316.

c. Clous pour sous-couches en feutre : Clous en acier inoxydable, d’un diamétre minimal de
25 mm, a téte recouverte a profil bas ou a téte en forme de disque.

[) Vis: Acier inoxydable de type 316; type et taille adaptés a I'application.

m) Produit de préservation du bois (application en surface) : Composé inorganique soluble dans
I’eau contenant des sels de borate ayant des propriétés insecticides, termiticides et fongicides,
fait d’'un mélange de glycol et de borate. Incolore. Ingrédient actif : 25,31 % d’octaborate de
disodium tétrahydraté en poids.

5.5 Fabrication des solins

a) Constituer des solins comme indiqué a I'annexe B, et comme spécifié aux points b) a f) et 5.6 d)
ci-dessous pour protéger les matériaux contre les dommages physiques et I'eau de
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ruissellement.

b) Former des sections d’équerre et précises par rapport au profil, dans les longueurs maximales
possibles, sans déformation ni défaut préjudiciable a I'apparence ou a la performance.

c) Solin de cheminée :

a. Bavette : Fabriquer avec un membre vertical s’étendant vers le haut de la cheminée a une
hauteur d’au moins 75 mm, et vers le haut de la pente du toit jusqu’a un point égal en
hauteur au solin sur la cheminée mais pas moins de 1 1/2 fois I'exposition des bardeaux.

b. Couvertine : A l'identique. A confirmer sur place avec le représentant du Ministére.

d) Solins a gradins : Fabriquer avec un chevauchement d’au moins 75 mm et une extension d’au
moins 100 mm a la fois horizontalement et verticalement.

e) Ourler les bords exposés des solins d’au moins 6 mm sur la face inférieure.

f) Appliquer une peinture bitumineuse sur les surfaces cachées des solins.

5.6 Remplacement de la toiture

a) Retirer la toiture existante :

a. Enlever les bardeaux existants et les finitions des lucarnes aux endroits indiqués, y
compris les solins et les sous-couches. Mettre a nu le platelage de toiture et les
lucarnes.

b. Retirer les clous de bardeaux et de solins en place. Ne pas planter de clous dans les
planches. Les surfaces doivent étre exemptes de toute saleté et de tout élément libre.

c. Enlever tout le mortier des solins autour des cheminées.

b) Préparation du revétement du toit et des murs latéraux :

a. Vérifier la présence d’humidité en observant visuellement le platelage.

b. Signaler au responsable du projet, ou a son représentant, les anomalies et
détériorations imprévues.

c. Enlever les panneaux de platelage détériorés, mouillés ou humides selon les
instructions du responsable du projet. Les travaux d’enlevement seront payés en
ajustant le prix du contrat en fonction des prix unitaires figurant dans les documents
contractuels.

d. Retirer les clous mal fixés sur le platelage et les remettre en place.

e. Remplacer les parties découpées du platelage par des planches de mémes dimensions
et de la qualité spécifiée. Placer chaque extrémité du platelage sur le chevron, avec un
appui de 25 mm, et les fixer au chevron.

f. Informer le responsable du projet lorsque le travail est terminé et prét a étre examiné.

c) Elimination des éléments enlevés :

a. Recueillir les éléments enlevés et les placer dans des conteneurs. Eliminer rapidement
les éléments enlevés. Ne pas laisser ces éléments s’accumuler sur le site.

b. Transporter et éliminer légalement les parties enlevées hors du site.

d) Installation des solins (voir les illustrations a I'annexe B) :

a. Solins de noue :

i. Poser une épaisseur de sous-couche sur la zone couverte par le solin de noue.
Faire chevaucher les bandes de la sous-couche a la maniére des bardeaux sur
100 mm. Fixer avec des clous.

ii. Prolonger le solin de noue a partir de I'axe de la noue, en remontant de chaque
c6té sur une distance d’au moins 250 mm.
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iii. Recouvrir les joints transversaux des solins de noue a la maniére des bardeaux,

avec un recouvrement minimum de 250 mm.
b. Solin d’arétier et de faitage :

i. Poser une couche de sous-couche sur la zone couverte par le solin d’arétier et
de faitage. Faire chevaucher les bandes de la sous-couche a la maniére des
bardeaux sur 100 mm. Fixer avec des clous.

ii. Poser les solins d’arétier et de faitage sous les planches d’arétier et de faitage.
Prolonger les solins de chaque c6té du faitage de 75 a 100 mm. Garder les
solins de faitage de la lucarne % pouce en arriere du bord fini afin qu’il ne soit
pas visible depuis le sol. Voir I'annexe B Photo d’un solin de faitage et d’arétier

typique.

i. Lorsque le solin de base est a gradins, veiller a ce que les gradins soient égaux,
la largeur horizontale étant comprise entre 230 et 300 mm.

ii. Auxintersections inclinées, recouvrir les feuilles d’au moins 75 mm.

iii. A l’horizontale, les feuilles sont bloquées et soudées a plat.

iv. Prévoir des joints aux coins verticaux du solin de cheminée.

e) Pose de bardeaux pour toits et murs latéraux :
a. Poser les bardeaux sur un support sec.
b. Espacement:

i. Bardeaux de toiture et de mur latéral sur les batiments historiques : A
I'identique.

c. Joints : Décaler les joints de chevauchement latéraux sans qu’aucun joint ne s’aligne sur
les trois rangs, si possible. A confirmer sur place avec le représentant du Ministéere.
d. Clous:

i. Utiliser deux clous par bardeau. Espacer les clous de 19 mm du bord, a 40 mm
au-dessus de la ligne d’exposition du rang suivant.

ii. Prévoir un double rang de départ au niveau de I'avant-toit. Prévoir une ligne de
clouage supplémentaire a 13 mm de I'avancée de toit. L'espacement doit étre
semblable a celui d’un toit typique. Ne pas planter de clous dans les planches
de I'avant-toit si le surplomb n’a pas de soffite. Utiliser des clous plus courts si
nécessaire.

iii. Prévoir un clouage supplémentaire sur le dernier rang de bardeaux, a environ
25 mm du faitage, s’il est nécessaire de scier ou de casser la longueur de
bardeau supplémentaire, sur place.

iv. Enfoncer les clous de maniére a ce que la téte soit au ras de la surface, mais
sans écraser les bardeaux.

f) Rangde départ:
a. Doubler les bardeaux a I'avant-toit.
b. Bloquer le rang de départ suffisamment pour aligner les points hauts de tous les rangs
de bardeaux.
c. Faire dépasser les jupes de 40 mm au dela du platelage.
d. Le long des avant-toits du batiment et des lucarnes, les bardeaux doivent avoir une
finition en dents de scie ( Voir I'annexe D - Détails d’un bardeau type en dents de scie.).
g) Rangtypique :
a. Poser les bardeaux selon une exposition aux intempéries qui doit étre déterminée sur
place avec le représentant du Ministére, avec une triple épaisseur de bardeaux en tout
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point.

b. Poser les bardeaux avec le grain perpendiculaire a I'avant-toit.

¢. Maintenir les bardeaux a 25 mm des solins verticaux.
h) Finition du rampant de pignon :

a. Placer une bande de 150 mm de bardage en cedre biseauté sur toute la longueur de
chaque rampant et avec le bord le plus fin vers I'intérieur pour donner aux bardeaux
une légere inclinaison vers I'extérieur du pignon.

b. Couper les jupes des bardeaux qui reposent sur la bande de cedre pour obtenir une
légére inclinaison.

c. Couper le coin supérieur des bardeaux de rive.

d. Prolonger les bardeaux de 25 a 30 mm au-dessus des extrémités du pignon ou du
rampant, du chevron ou des planches de rive.

i) Finition de la noue fermée :

a. Ne pas poser les bardeaux ou les bardeaux de fente avec le grain parallele a la ligne
centrale des noues.

b. Les bords en onglet des bardeaux posés de part et d’autre de la noue doivent étre
espacés de 13 mm.

c. N'utiliser que des joints ininterrompus dans les noues.

j)  Finition des arétiers et du faitage :

a. Porter les bardeaux de pente de la toiture principale jusqu’a I'axe des arétiers et du
faitage.

b. Fixer les arétiers et le faltage fabriqués sur place a I'aide de vis en acier inoxydable a
300 mm de centre a centre, le chevauchement étant orienté dans le sens opposé a la
direction du vent dominant.

k) Murs latéraux des lucarnes a rang simple :

a. Prévoir un rang inférieur doublé. Poser le premier rang avec la jupe 13 mm plus bas que
la jupe du sous-rang.

b. Bloquer le rang de départ suffisamment pour aligner les points hauts de tous les rangs
de bardeaux.

c. Poser les bardeaux avec une exposition aux intempéries de 127 mm et une double
épaisseur minimale de bardeaux en tout point.

d. Fixer solidement les bardeaux en les clouant a environ 50 mm au-dessus de la ligne de
jupe du rang supérieur, avec au moins deux clous par bardeau, sauf si le bardeau est
plus large que 200 mm, auquel cas il faut utiliser trois clous par bardeau. Prévoir un clou
a 19 mm de chaque bord des bardeaux et un troisieme clou au centre des bardeaux
d’une largeur supérieure a 200 mm.

e. Prévoir des clous de longueur adéquate afin que les clous ne pénétrent pas dans les
parois de la lucarne.

f.  Finition des coins extérieurs : Poser les bardeaux contre les planches de coin.

5.7 Traitement des prolongements de chevrons

a) Mélanger et appliquer un produit de préservation en surface conformément aux instructions
écrites du fabricant apres avoir usiné les prolongements de chevrons
a. Appliquer au pinceau deux couches de produit de préservation sur toutes les surfaces
des prolongements de chevrons avant la pose.
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b. Laisser le produit sécher par absorption entre les couches et avant d’ériger les
éléments.

c. Protéger la végétation dans la zone d’application contre les déversements et les
éclaboussures. Ne pas contaminer I’eau lors de I'élimination de I'eau de lavage de
I’équipement.

5.8 Nettoyage

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Le ramassage et I’enlevement quotidiens des débris liés a ces travaux incombent a
I’entrepreneur;

Ala fin de chaque journée de travail, le site doit étre nettoyé et laissé dans un état s(ir avant le
départ des travailleurs;

Transporter les débris ou tout autre déchet et les déposer dans une décharge agréée et
autorisée a recevoir des débris;

Un aimant roulant doit étre utilisé autour du batiment dans un rayon de 30 meétres pour
s’assurer que tous les clous et fragments de métal sont ramassés, et il faut procéder a une
inspection visuelle et au ramassage manuel des bardeaux, des clous et autres débris;

Le responsable du projet effectuera une inspection visuelle pour s’assurer que le nettoyage est
adéquat.

Tout dommage causé au terrain sera réparé par |'entrepreneur a ses frais.

6. Responsabilités liées au projet

6.1 Santé et sécurité au travail

L'entrepreneur est tenu de veiller a ce que le chantier soit fermé au public pendant toute la durée des
travaux, ce qui peut inclure, sans s’y limiter, I'installation d’une cléture autour de I’édifice. Parcs Canada
installera des panneaux bilingues pour indiquer que la zone est fermée pour cause de travaux. Toute autre
signalisation devant étre fournie par I'entrepreneur doit étre bilingue et approuvée par le représentant du
Ministére. Veuillez communiquer avec le représentant du Ministere pour toute question concernant la
traduction en frangais/anglais, c’est-a-dire les exigences en matiére d’EPI.

a)

L'entrepreneur est responsable de :
a. Lasanté et la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur le chantier ou a
proximité,
La sécurité de tous les biens présents sur le chantier, et
c. L’environnement dans la mesure ou celui-ci peut étre touché par la conduite des
travaux.

b) L’entrepreneur doit respecter et faire respecter par ses employés les exigences en matiére de

santé et de sécurité énoncées dans les documents contractuels, ainsi que les lois,
réglementations et ordonnances fédérales, provinciales, territoriales et locales applicables.
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¢) L’entrepreneur doit fournir a Parcs Canada ses protocoles en matiére de santé et de sécurité au
travail qui seront appliqués par I’entrepreneur.
d) Il doit respecter les exigences provinciales/fédérales en vigueur en matiére de santé publique.
Par exemple, les protocoles anti-COVID-19 en vigueur dans la province et au sein de Parcs
Canada destinés a protéger les travailleurs.
6.2 Protection de I’environnement

a) Le contractant est tenu de maintenir le site dans un état sdr, propre et ordonné a tout moment.

b) Il ne doit pas laisser les déchets, les ordures et les débris s'accumuler et devenir inesthétiques ou
créer une situation dangereuse.

c¢) L'élimination des déchets doit étre effectuée conformément aux réglements provinciaux.

d) L'entrepreneur doit veiller a ce que toutes les réglementations provinciales, territoriales et
municipales soient respectées en matiére de protection de I'environnement.

e) Tout équipement utilisé sur le site doit étre exempt de fuites et en bon état de fonctionnement
afin d'éviter les déversements de carburant et de liquide.

f) En cas de déversement ou de problemes environnementaux, le représentant ministériel doit en
étre informé immédiatement, et les frais de réparation ou de remise en état sont a la charge de
I'entrepreneur.

6.3 Réunions

Aprés I'octroi du contrat, I'entrepreneur doit communiquer avec le responsable du projet dans les cing (5)
jours ouvrables afin de discuter du travail a effectuer ainsi que des attentes et des besoins du client.

L'entrepreneur doit rencontrer le responsable du projet en fonction des besoins et a la demande de
I’entrepreneur ou du responsable du projet, ou de leur représentant.

Ces rencontres ponctuelles seront planifiées par courriel ou par téléphone, par I'entrepreneur et le
responsable du projet, ou leur représentant.

6.4 Facturation

L’entrepreneur est tenu de soumettre au responsable du projet, a I'achevement des travaux ou
ultérieurement, pour chaque paiement, une facture signée indiquant ce qui suit :

a) Numéro de contrat
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b) Nom, adresse et numéro de TPS de I'entrepreneur
c) Période couverte par la facture
d) Preuve de la couverture de la Commission des accidents du travail du Manitoba

7. Prix

L’entrepreneur doit fournir un prix unique pour tous les travaux liés a la démolition et au remplacement
des bardeaux et des solins, y compris la fourniture et l'installation de tous les matériaux associés. Parcs
Canada fournira les bardeaux. La TVP n’est pas incluse. Il faut fournir un prix unitaire pour le
remplacement du platelage si nécessaire.

8. Calendrier

Les travaux doivent commencer APRES le 5 septembre 2023 et aprés que le représentant du Ministére a
confirmé que les espéces menacées qui vivent actuellement dans la cheminée de ce toit ont migré pour
I’hiver. L’autorisation du représentant du Ministére doit étre obtenue avant le début des travaux. Les
travaux doivent étre achevés d’ici le 30 novembre 2023.



